



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 679 del 05/10/2020
del Registro delle determinazioni
Bilancio Autonomo

Codice CIFRA: 064/DIR/2020/00679

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. Perizia di € 132.000,00
Approvazione progetto esecutivo. Determina a contrarre. Individuazione figure professionali interne.
CUP B91H19000030002 - CIG 8454065323

L'Arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019, la Sezione Lavori Pubblici/Servizio Datore di Lavoro ha approvato il programma degli interventi da eseguirsi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019, destinando ai "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle Stalle Azienda Russoli in agro del Comune di Crispiano (TA)" la somma di € 150.000,00;
- Con lo stesso A.D. si è proceduto alla nomina dei Responsabili del Procedimento;
- Con successivo A.D. n. 578 del 09-07-2019 si è proceduto all'individuazione delle seguenti figure professionali interne alla Sezione Lavori Pubblici:
 - Arch. Federica Greco – Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori
 - Ing. Lucia Peschechera – Supporto al RUP, Progettista e Direttore Operativo;
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi;
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi;
- Con A.D. n. 948 del 27-11-2019 si è proceduto ad una terza rimodulazione elenco interventi, stanziando la somma di € 132.000,00 per i lavori in oggetto;
- Con A.D. n. 1065 del 18-12-2019 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo ed alla prenotazione di spesa sul cap. 131064. Esercizio Finanziario 2019.



I lavori consistono in:

- Posa in opera di pavimentazione drenante per il percorso di collegamento tra la Masseria e lo iazzo (stalla, oggetto dei lavori), in linea con la normativa nazionale sui disabili (legge 13/ 89, decreto n. 236/89 e s.m.i);
- Sostituzione recinzione in grigliato metallico dell'area che delimita la zona mangiatoia.
- Interventi di manutenzione straordinaria che interessano i tre edifici, quali:
 - sostituzione infissi esterni in legno (n. 10) nelle forme e dimensioni dei 2 infissi già realizzati con precedente intervento regionale, con relativa posa in opera di zanzariere;
 - pitturazione dei tre edifici e rifacimento intonaco come da elaborati grafici;
 - sostituzione massetto armato di parte di edificio 1;
 - rimozione saracinesche metalliche dell'edificio 2, come concordato con la P.O. Masseria Russoli, in quanto non funzionanti e non necessarie;
 - revisione generale della condizione del varco di ingresso del trullo posto in adiacenza dell'edificio 1;
 - realizzazione di scanalature della pietra della rampa già realizzata all'edificio 1 per motivi di sicurezza.

Sono stati calcolati i costi relativi alle misure anti-covid19, pari a € 1.987,78, di cui al "Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri", contenuto nel DPCM 26 aprile 2020 come Allegato 7 e nel DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Allegato 13.

Tali costi sono soggetti a verifica/revisione/eliminazione in coerenza con la normativa vigente al momento della stipula del contratto.

L'importo dei lavori è pari a € 114.069,23, compresi gli oneri della sicurezza.

CIO' PREMESSO,

il Progetto esecutivo è corredato da Relazione Tecnica, Relazione Storica, Relazione Paesaggistica, elaborati grafici, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, CS-COVID 19 – Costi Sicurezza misure Anti-Covid 19, Capitolato Speciale d'Appalto, Cronoprogramma, Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e relativo quadro economico di spesa così articolato:

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale			
QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
A = (a1+a2)		TOTALE LAVORI	112.081,45 €
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
A = (a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19	114.069,23 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	4.051,92 €	
b2	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	Irap	190,54 €	
b4	IVA al 10% sui lavori	11.208,15 €	
b5	IVA al 10% costi sicurezza anti-covid	198,78 €	
B= (da b1 a b5)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	17.930,77 €
		A + B	TOTALE 132.000,00 €

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- PARERE ex art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Commissione locale del Paesaggio "Unione dei Comuni – Crispiano, Massafra, Statte". *Provvedimento Paesaggistico n. 8 /2020 del 12-02-2020;*



- PARERE della Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente, Servizio Valutazione di Incidenza, di *non richiesta di attivazione della Procedura di Valutazione Incidenza Appropriata per il progetto*, avente prot. n. 0006159/2020 del 21/02/2020, acquisito al prot. n. 3053 del 24-02-2020 della Sezione Lavori Pubblici;
- PARERE EX ART. 21 del D.LGS N. 42/2004 del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO (LECCE), *Autorizzazione Prot. MIBACT/SABAP-LE/11/03/2020/0005354-P-34.43.04/34/2019*
- il progetto è stato sottoposto a verifica in data 29-09-2020 ed è stato validato (01-10-2020) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO si rende necessario:

- approvare il progetto esecutivo e avviare le procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- procedere alla nuova individuazione delle figure professionali, atteso che l'Ing. Lucia Peschechera si è trasferita presso altra Sezione;
- dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori;
- avviare le procedure di gara mediante indagine di mercato previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla piattaforma telematica EMPULIA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- procedere all'appalto per la manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

PROPONE

al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA
L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs 118/2001 e s.m.i.**



Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti creditorî potrebbero rivalersi nei confronti della regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Federica Greco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

VISTA la L.R. n.13 dell' 11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all' adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

VISTA la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23/03/2020.



VISTO il verbale di verifica ed il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito

DETERMINA

- **Di approvare**, vista la verifica e la validazione sottoscritta dal RUP, il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli" in agro di Crispiano (TA) di proprietà regionale, con il seguente quadro economico:

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale			
QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
A = (a1+a2)	TOTALE LAVORI		112.081,45 €
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
A = (a1+a2+a3)	TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19		114.069,23 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	4.051,92 €	
b2	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	Irap	190,54 €	
b4	IVA al 10% sui lavori	11.208,15 €	
b5	IVA al 10% costi sicurezza anti-covid	198,78 €	
B= (da b1 a b5)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		17.930,77 €
	A + B	TOTALE	132.000,00 €

- **di provvedere** a confermare e procedere a nuova designazione delle figure professionali interne all'Amministrazione, atteso che l'Ing. Lucia Peschechera si è trasferita presso altra Sezione, come di seguito riportato:
 - Arch. Federica Greco - Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;
 - P.I. Michele Tamborra - Direttore Operativo, Supporto al RUP; Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva;
 - Ing. Francesco Sebastio – Ispettore di cantiere.
- **di dare atto** che alla liquidazione e ripartizione della spesa relativa all'attribuzione per l'espletamento delle suddette prestazioni tra le figure professionali individuate con il presente atto - interne all'Amministrazione regionale - si farà fronte con apposita quota accantonata nel quadro economico di progetto, secondo la normativa vigente in materia di LL.PP.;
- **di procedere a contrarre**, con indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs. 50/16, acquisendo comunque l'invito a partecipare ad almeno cinque operatori economici registrati presso la piattaforma "Empulia" ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
- **dare atto che:**
 - questo provvedimento composto da n. 6 facciate è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
 - è conservato nell' archivio documentale dell'Ente (Diogene);
 - è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all'Albo telematico provvisorio dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell' homepage del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;



- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato ai funzionari designati;
- sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
- è pubblicato ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia;
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele LANDINETTI)**