



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio
Tipo materia	LIFE16 NAT/IT/000659
Privacy	X si
Pubblicazione integrale	X no

**N. 170 del 07.12.2020
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 145/DIR/2020/00170

OGGETTO: Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture - Realizzazione di area per alimentazione di rapaci nel Comune di Laterza. Procedura ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) D.LGS 50/2016 con il criterio del minor prezzo per la realizzazione di recinzione e sistema di video sorveglianza. CUP: B51G17000200004 – CIG: 742121003b. Approvazione proposta di aggiudicazione e impegno di spesa.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di dicembre,

Il RUP dott. Giovanni Zaccaria, nominato con d.d. 145/ 128 del 20.06.2018, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, allo stesso consegnate, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale 145/83 del 18.6.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per gli interventi relativi alla realizzazione della recinzione perimetrale e della piattaforma-mangiatoia nel Comune di Laterza (TA) e, contestualmente, effettuata la prenotazione di impegno della somma di € 40.000,00;
- con la medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara e indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura in narrativa indicata previa consultazione degli operatori economici (come definiti dall'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016) iscritti sulla piattaforma EmpULIA;
- con determinazioni 145/111/2020 e 145/116/2020 sono state apportate delle rettifiche ad alcuni atti approvati dalla determinazione suddetta n. 145/83/202;
- l'importo posto a base di gara è pari ad € 40.000,00 IVA inclusa;
- l'avviso è stato pubblicato sulla piattaforma EmpULIA in data 2.9.2020 (avviso EmpULIA PDA per PI203574-20) successivamente revocato per necessità di rettificare alcuni atti;
- l'avviso è stato, quindi, pubblicato una nuova volta in data 7.9.2020 (avviso EmpULIA PDA PI213379-20) fissando il termine di scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 6/10/2020;
- entro il termine previsto è pervenuta una sola offerta;
- come risulta dal verbale del 7.10.2020, si è proceduto all'apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE dell'offerta e alla verifica della completezza e della conformità a quanto richiesto nella lettera di invito;



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

- come risulta dal verbale n. del 9/10/2020, si è proceduto a formalizzare la richiesta di soccorso istruttorio;
- come risulta dal verbale del 23.10.2020 si è proceduto all'analisi della documentazione integrativa, rilevando che l'integrazione richiesta è stata correttamente fornita e che risulta essere ammesso alla successiva fase di gara l'operatore economico;
- con determinazione dirigenziale 145/159/2020 sono stati approvati i verbali di gara sudetti, ammesso alla successiva fase di valutazione l'unico operatore economico che ha presentato istanza, individuati e nominati i componenti della Commissione giudicatrice per la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con contestuale sostituzione della dott.ssa Maria Fiore con la dott.ssa Anna Grazia Frassanito, la cui dichiarazione relativa all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità ai fini del conferimento di membro della Commissione di Valutazione è agli atti del Servizio;
- come risulta dal verbale del 26.11.2020, agli atti del Servizio:
 - ✓ è stata conclusa con esito positivo la valutazione amministrativa della BUSTA DOCUMENTAZIONE;
 - ✓ proceduto all'apertura della BUSTA ECONOMICA dell'operatore economico n. 1 e verificata la corretta compilazione;
 - ✓ dato atto dell'aggiudicazione della gara in via provvisoria e contestualmente rinviata la dichiarazione formale della stessa attraverso la piattaforma Empulia a causa di problemi tecnici del sito medesimo;
- come risulta dal verbale del 30.11.2020, agli atti del Servizio, a causa di problemi tecnici del sito di Empulia non è stato possibile aggiudicare in via provvisoria la gara telematicamente attraverso la funzione specifica prevista dal sito; è stata, quindi, inviata una "comunicazione generica" all'aggiudicatario, tramite piattaforma Empulia, di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, per un importo complessivo di euro 24.744,00 IVA esclusa, oltre oneri sicurezza;

CONSIDERATO che:

- l'art.32, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";
- l'istruttoria ai sensi dell'art.36, comma 6, dei D.Lgs. n.50/2016, in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
- il successivo comma 7 del medesimo art.32 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
- è possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, in favore dell'operatore economico concorrente "ditta Conte Giuseppe", con sospensione dell'efficacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art.32, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
- il quadro economico approvato con det. dir. 145/83/2020 è il seguente:

A) Lavori a base di appalto	
a1 lavori a base d'asta esclusi i costi della sicurezza	€ 27.219,88



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

a2 costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 700,00
sommano	€ 27.919,88
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b1 IVA Lavori 22%	€ 6.142,37
b2 Servizio di connettività WIFI per telecamera minimo garantito di 1 MB in upload, IP statico. Costo mensile per 48 mesi	€ 4.392,01
b3 Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 630,40
b4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 415,34
b5 Assicurazione Progettisti e D.L	€ 500,00
sommano	€ 12.080,12

- a seguito di aggiudicazione in via provvisoria il quadro economico è diventato il seguente:

A) Lavori a base di appalto	
a1 lavori a base d'asta esclusi i costi della sicurezza	€ 24.744,00
a2 costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 700,00
sommano	25.444,00
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b1 IVA Lavori 22%	€ 5.597,68
b2 Servizio di connettività WIFI per telecamera minimo garantito di 1 MB in upload, IP statico. Costo mensile per 48 mesi	€ 4.392,01



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

b3 Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 630,40
b4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 415,34
b5 Assicurazione Progettisti e D.L	€ 500,00
Sommano	11.535,43

- la somma totale da impegnare con il presente atto è di euro 31.672,08 di cui euro 25.444,00 in favore dell'aggiudicatario, euro € 5.597,68 IVA 22% in favore dell'Erario, euro 630,40 in favore dei tecnici ex art. 113 del d.lgs 50/2016;

RILEVATO che:

- i verbali del 7 ottobre e del 23.10.2020 riportano delle firme di sottoscrizione miste, ossia alcune autografe altre in forma digitale; pertanto gli stessi sono stati rfirmati solo dal Presidente di Commissione con firma digitale per copia conforme agli originali, agli atti del Servizio;
- la determinazione dirigenziale 145/159 del 18.11.2020 di approvazione dei suddetti verbali del 7, 9 e 23.10.2020 riporta una data di inserimento sul codice CIFRA del 18.11.2020 antecedente a quella dei due verbali come sopra rappresentato, in quanto gli stessi sono stati rfirmati successivamente al 18.11.2020 dal Presidente per l'impossibilità di caricare sul sistema CIFRA verbali che fossero stati sottoscritti in modalità mista.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato il sottoscritto RUP dott. Giovanni Zaccaria

propone

Al dirigente del Servizio ad interim del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità di:

- confermare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate,
- approvare il nuovo quadro economico di spesa così rimodulato a seguito di aggiudicazione:

A) Lavori a base di appalto	
a1 lavori a base d'asta esclusi i costi della sicurezza	€ 24.744,00
a2 costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 700,00
Sommano	25.444,00
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

b1 IVA Lavori 22%	€ 5.597,68
b2 Servizio di connettività WIFI per telecamera minimo garantito di 1 MB in upload, IP statico. Costo mensile per 48 mesi	€ 4.392,01
b3 Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 630,40
b4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 415,34
b5 Assicurazione Progettisti e D.L	€ 500,00
Sommano	11.535,43

- approvare i verbali del 26.10.2020 e del 30.11.2020, depositati agli atti del Servizio;
- approvare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, svoltasi tramite piattaforma Empulia, in favore della ditta Conte Giuseppe;
- di impegnare la relativa spesa come dettagliato nella sezione adempimenti contabili.

**Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ****ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.**

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la legge regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- **la DGR 841/2020**

CUP: B51G17000200004 – CIG: 742121003b

Bilancio	Vincolato
Esercizio Finanziario	2020
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	6509
Determinazione prenotazione:	145/83/2020
Somma da impegnare:	31.672,08 euro
capitolo di spesa:	909016
Missione	9
Programma	9
Titolo	2
Macroaggregato	3
Codifica Piano dei Conti Finanziario:	U.2.03.03.03.999
lettera i) all. 7 dlgs 118/2011	0905
codice Unione Europea	6



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

causale impegno	Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture - Realizzazione di area per alimentazione di rapaci nel Comune di Laterza. Procedura ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) D.LGS 50/2016 con il criterio del minor prezzo per la realizzazione di recinzione e sistema di video sorveglianza, impegno.
Creditori:.	<ul style="list-style-type: none">- euro 31.041,68 (di cui euro 25.444,00 in favore della ditta <u>Conte Giuseppe</u> i cui dati sono riportati nella allegata scheda anagrafico-contabile, pec: giuseppeconte@casellapec.com ed euro 5.597,68 IVA al 22% in favore dell'Erario)- Euro 630,40 in favore dei tecnici quale accantonamento del compenso incentivante del 2% ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016, ai sensi del vigente regolamento regionale

Dichiarazioni:

Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa sopra indicato, viste:

- o L.R. n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";
- o L.R. n. 56 del 30/12/2019 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022";
- o Deliberazione di G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- o L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- o La spesa che si impegna con il presente provvedimento sarà esigibile e liquidabile nel corso dell'es.fin. 2021.
- o Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.

Visto il regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo", si attesta che il procedimento istruttorio propedeutico al presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che, in formato integrale, deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Il RUP
Dott. Giovanni Zaccaria



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";
- la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA" e il successivo DPGR n. 443 del 2015;
- la L.R. n. 55/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)";
- la L.R. n. 56/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";
- il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
- la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
- la DGR n. 1142 del 23.07.2020 recante "Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2020 - 2021. Approvazione del relativo documento di programmazione biennale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la DGR 211 del 25.2.2020 di conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- Le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020.
- la proposta del RUP, attualmente Funzionario P.O. presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

DETERMINA

1. DI CONFERMARE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate,
2. DI APPROVARE i verbali del 26.10.2020 e del 30.11.2020, depositati agli atti del Servizio;
3. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, della procedura negoziata de qua, svoltasi tramite piattaforma Empulia, in favore della ditta Conte Giuseppe, i cui dati sono riportati nella scheda anagrafica allegata al presente provvedimento e sua parte integrante;
4. DI APPROVARE il nuovo quadro economico come riportato nelle premesse del presente provvedimento.
5. DI DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione della gara de qua resta sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art.36, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;
6. DI DARE ATTO che, divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata tra le parti, soggetta a registrazione in caso d'uso;
7. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 10 lettera a) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.;
8. DI IMPEGNARE la relativa spesa come indicato nella sezione adempimenti contabili del presente provvedimento;
9. DI APPROVARE la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
10. DI TRASMETTERE al soggetto aggiudicatario la presente determinazione.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti – Albo telematico provvisorio, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

il dirigente ad interim del Servizio
ing. Caterina Dibitonto