



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi dell' art. 20, comma 3, D.P.G.R. n. 443/2015, è pubblicata all'Albo online del sito della Regione Puglia.

Codifica adempimenti L. R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Demanio e Patrimonio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Amministrazione trasparente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 00622 del 16/09/2022 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 108/DIR/2022/00622

Oggetto: CUP: B39D19000090007

CIG: 9222916FOA

D.G.R. 1362/2020 – Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia. Esclusione, aggiudicazione e rideterminazione del quadro economico. Impegno della spesa.

Il giorno 16 settembre 2022, in Bari, nella sede della Sezione alla via G. Gentile n. 52,

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;

Vista la D.G.R. Puglia n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal dirigente del Servizio Personale, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;

Visto il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla Dott.ssa Costanza Moreo;

Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

Vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”

Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Vista il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito denominato “Codice”);

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto l’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, come convertito con L. 28/03/2022 n. 25;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO che:

⇒ Con D.G.R. n. 221 del 25/02/2020, la Giunta Regionale ha:

- **Preso atto** dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto CREATIVE@HUBS nell’ambito della 5^a targeted call for strategic projects del Programma di Coopareazione “interreg Grecia – Italia 2014-2020”;
- **Approvato** le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio 2020-2022, tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto, anche mediante l’istituzione di capitoli di spesa tra cui i capitoli di entrate E402510 e E4022865, ed i capitoli di spesa U1160448 e U1160948 per l’esecuzione dei lavori, 1160449 e 1160949 per acquisto delle attrezzature;

⇒ con DGR n. 1362 del 12/08/2020 è stato, pertanto, provveduto a:

- **Autorizzare** la Sezione Provveditorato-Economato del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione dell'Ente ad accertare ed impegnare, sui capitoli di entrata 4025010 e 4022865 e sui capitoli di spesa 1160448, 1160948, 1160449 e 1160949, istituiti con la DGR n. 221 del 25/02/2020, secondo le specifiche riportate nella tabella della sezione Copertura Finanziaria della stessa D.G.R. 1362/2020, al fine di realizzare i lavori di ristrutturazione dei padiglioni fieristici ed acquistare le attrezzature previste dal progetto Creative@Hubs;
 - **Demandare**, ai dirigenti delle Sezioni Provveditorato-Economato e Demanio e Patrimonio del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di due padiglioni fieristici, ubicati rispettivamente presso le strutture fieristiche di Bari e Foggia, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura prevista dal progetto;
 - **Autorizzare** i predetti dirigenti ad adottare i conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi, nonché l'accertamento, l'impegno e la liquidazione delle spese, di rispettiva competenza, a valere sugli esercizi finanziari 2020 e successivi, inerenti il progetto CREATIVE@HUB;
 - **Autorizzare** per gli effetti di cui ai punti precedenti il dirigente della Sezione Provveditorato - Economato del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa di competenza del medesimo macroaggregato;
- ⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 526 del 05/11/2020 si è provveduto, tra l'altro, a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista architettonico dell'intervento, l'ing. Maria Claudia Zingariello, funzionario tecnico regionale;
- ⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 641 del 28/12/2020 si è provveduto, tra l'altro, a:
- **Ratificare** l'approvazione il quadro economico del progetto denominato "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia" effettuata con A.D. n. 526 del 05/11/2020;
 - **affidare** ai sensi dell'art. 32 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 l'incarico di supporto alla progettazione definitiva e redazione delle relazioni specialistiche, per i lavori denominati "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia", all'ing. Giovanni Pitta con studio professionale in Foggia, ... <<omissis>>... e procedere alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema approvato previa verifica dei requisiti prescritti da legge;
- ⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 656 del 06/05/2021 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, compreso il relativo quadro economico, redatto dall'ing. Maria Claudia Zingariello, funzionario tecnico della Sezione Demanio e Patrimonio, e dal professionista incaricato ing. Giovanni Pitta;
- ⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 769 del 01/06/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:
- **Contrarre** ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale recita: "... la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, ...", per l'affidamento dei servizi tecnici di "supporto alla progettazione esecutiva, redazione delle relazioni specialistiche e supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E." per i lavori denominati "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia";
 - **Affidare** i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Giovanni Pitta, ...<<omissis>>...;
- ⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 655 del 06/05/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:
- **Contrarre** ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale recita: "... la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in

modo semplificato, ...", per l'affidamento dei servizi tecnici di "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione" per i lavori denominati "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia";

- **Affidare** i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'arch. Umberto Sanguedolce, ...<<omissis>>...;

⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1093 del 28/09/2021 si è provveduto a conferire l'incarico di "Hub Manager Foggia" al dr. Luigi Mondelli, funzionario in servizio presso la Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, con funzioni di supporto al RUP e alla redazione degli atti necessari all'esecuzione dei lavori e coordinamento delle attività a ciò collegate;

⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1129 del 12/10/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:

- **Affidare** l'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento denominato "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia", all'ing. Giovanni Pitta, ...<<omissis>>..., quale estensione dell'incarico inerente la stessa progettazione già affidato con A.D. n. 769 del 01/06/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1130 del 12/10/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:

- **Affidare** l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell'intervento denominato "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia", all'arch. Umberto Sanguedolce, ...<<omissis>>..., quale estensione dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione già affidato con A.D. n. 655 del 06/05/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 353 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, a:

- **Approvare** il progetto esecutivo denominato "Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia" redatto dall'ing. Giovanni Pitta e comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'arch. Umberto Sanguedolce;
- **Approvare**, conseguentemente, il quadro economico come di seguito esplicitato:

A) Somme per esecuzione lavori:

A1. Lavori	€. 1.812.938,16	
A2. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 36.192,98	
oneri per la sicurezza Covid (non soggetti a ribasso)	€. 5.546,34	
Totale per lavori	€. 1.854.677,48	€. 1.854.677,48

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1) Lavori in economia	€. 20.000,00	
B.2) allacciamenti ai pubblici servizi	€. 15.000,00	
B.3) Imprevisti	€. 92.274,53	
B.4) accantonamento, articolo 106, c. 1, del Codice;	€. 181.293,81	
B.5) Spese tecniche per incarichi esterni comprensivi di oneri di legge	€. 90.000,00	
B.6) spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 37.093,55	
B.7) spese per accertamenti ed indagini, collaudi	€. 4.192,88	
B.8) IVA sui lavori (10%)	€. 185.467,75	
Totale somme a disposizione	€. 625.322,52	€. 625.322,52

Totale A+B

€. 2.480.000,00



- **Dare atto** che la rimodulazione del quadro economico non altera la prenotazione effettuata con A.D. n. 1269 del 14/12/2021, che pertanto viene confermata con il presente atto;
 - **Accertare** la somma di € 1.525.549,36 sui capitoli E4025010- E4022865, Bil. Es. 2022;
 - **Prenotare** la somma di € 1.525.549,36 sui capitoli 1160448-1160948, Bil. Es. 2022;
 - **Dare atto** che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e con esse dell'individuazione del beneficiario della spesa, verrà effettuato l'impegno di spesa a carico delle suddette prenotazioni;
- ⇒ con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 354 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, a:
- **Confermare** l'approvazione del progetto esecutivo denominato "Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia" redatto dall'ing. Giovanni Pitta e comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'arch. Umberto Sanguedolce;
 - **Confermare** l'approvazione del relativo quadro economico;
 - **Dare atto** che il suddetto quadro economico trova la copertura finanziaria sui capitoli 3430, E4025010-E4022865 e U1160448-U1160948, Bil. Es. 2022 come da prenotazione effettuate con A.D. n. 353 del 09/05/2022 e A.D. n. 1269 del 14/12/2021;
 - **Contrarre**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e della L. n. 108/2021, procedendo all'indizione della procedura di affidamento necessaria all'esecuzione dell'intervento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite sorteggio dagli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020 ss.mm.ii.;
 - **Disporre** che, al fine di garantire una partecipazione più ampia ed un maggiore confronto concorrenziale, anche in considerazione del valore dell'appalto, nell'espletamento delle procedure di gara si procederà al raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l'invito sia rivolto a 20 (venti) operatori economici, estratti mediante sorteggio, utilizzando l'algoritmo disponibile sul portale Empulia attingendo all'intero elenco di imprese iscritte sullo stesso portale che soddisfano i requisiti previsti;
 - **Approvare** la lettera di invito, corredata dei relativi allegati, allegata al presente atto, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **Nominare** i componenti del seggio di gara, individuati tra il personale incardinato nella Sezione Demanio e Patrimonio, come di seguito specificato:
 - ing. Maria Claudia Zingariello, funzionario della Sezione Demanio e Patrimonio, componente con qualifica di Presidente del seggio di gara;
 - componente dott.ssa Concetta La Notte, funzionario della Sezione Demanio e Patrimonio;
 - componente ing. Michele Fazio, funzionario della Sezione Demanio e Patrimonio;
 - **Dare atto** che sarà cura del personale incaricato provvedere alla conseguente azione amministrativa preordinata all'avvio delle procedure di individuazione del Beneficiario Finale, entro i termini temporali fissati dall'art. 76 comma 8 della L. R. n. 28/2001;
 - **Ratificare** l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Antonio Marziliano, funzionario tecnico della Sezione Demanio e Patrimonio;
 - **Ratificare** l'incarico di collaudatore statico all'arch. Maddalena Bellobuono, funzionario tecnico della Sezione Demanio e Patrimonio;



VISTO il Verbale n. 1 prot. n. 7111 del 10/05/2022 di insediamento del seggio di gara, indizione gara, estrazione mediante sorteggio su portale EMPULIA di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura di gara ed invio lettera di invito;

VISTA la lettera prot. n. 7079 del 10/05/2022 di invito alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), L. n. 108 del 2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., inviata ad operatori economici sorteggiati tra quelli iscritti sulla piattaforma EMPULIA;

VISTI i verbali n. 2 prot. n. 8209 del 31/05/2022 e n. 3 prot. n. 8403 del 07/06/2022 con cui si esplicita l'attività, svolta dai componenti il seggio di gara, di disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla gara;

VISTO il Verbale n. 4 prot.n. 8703 DEL 14.06.2022 di apertura buste di offerta economica, da cui si evincono le offerte di seguito indicate come riportate nella seguente classifica provvisoria:

REGIONE SOCIALE	VALORE OFFERTA €	RIBASSO %	POSIZIONE N.
Flooring dei Fratelli Messina S.r.l.	1.307.266,40	27,878	1
EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s.	1.511.322,55	16,620	2
SITAI S.r.l.	1.531.717,74	15,495	3
Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.	1.740.073,41	4,00	4

CONSIDERATO che:

- ⇒ a seguito delle valutazioni svolte nel corso della disamina delle offerte economiche, la Commissione ha ritenuto di procedere alla verifica di congruità dell'offerta, ex art. 97 comma 6 d.lsg 50/2016, presentata dalla ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. classificatasi prima nella graduatoria provvisoria, stante l'eccessiva differenza della percentuale di ribasso tra l'offerta della suddetta ditta e le concorrenti collocatesi al 2° e 3° posto, le cui offerte presentano tra loro ragionevolmente esiguo margine di differenza, come meglio motivato nello stesso verbale;
- ⇒ con nota prot. n. 8707 del 14/06/2022 sono stati richiesti alla ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. i relativi giustificativi dell'offerta presentata;
- ⇒ con pec del 27/06/2022 la ditta ha fornito la documentazione richiesta;
- ⇒ a seguito della verifica della suddetta documentazione, ravvisata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti esplicativi, con nota prot. n. 9721 del 08/07/2022 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti ed integrazioni;
- ⇒ con pec del 18/07/2022, la ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. ha inviato ulteriore documentazione in riscontro alla anzidetta richiesta;
- ⇒ a seguito delle ulteriori verifiche effettuate, si è ritenuto necessario esperire un'ulteriore fase di contraddittorio presso gli uffici della Sezione Demanio e Patrimonio convocando l'impresa alle ore 10:30 del 02/08/2022;
- ⇒ in data 2 agosto 2022, giusto verbale prot. n. 10946 di pari data, si è svolto il contraddittorio tra il personale incaricato per conto della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ed i rappresentanti della ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l., che hanno esposto le spiegazioni in merito alle osservazioni ed eccezioni rilevate dalla Stazione Appaltante;



- ⇒ come riportato nello stesso verbale, a conclusione di tale incontro, è stato concesso alla ditta un ulteriore termine per fornire chiarimenti in merito alla congruità dell'offerta, da produrre entro il 10 agosto c.a., avvertendo che, in caso di mancata produzione della succitata documentazione giustificativa, l'offerta sarebbe stata esclusa;
- ⇒ con nota acquisita a protocollo n. 11165 del 08/08/2022 la ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l ha trasmesso la succitata nota di riscontro fornendo ulteriori considerazioni a supporto della propria offerta;
- ⇒ dopo attenta e approfondita disamina di quanto dichiarato dalla ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. con le succitate comunicazioni, nonché in considerazione della delibera n. 177 del 05/04/2022 dell'ANAC, ove si ritiene ragionevole per la S.A. procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta qualora si individuasse nella stessa una disomogeneità marcata, in quanto sebbene la valutazione dell'offerta debba essere effettuata sulla sua complessiva attendibilità, l'ANAC ribadisce che una disomogeneità marcata **"incide sull'attendibilità dell'offerta nel suo complesso"**, la R.U.P., con l'allegata nota prot. n. 11768 del 02/09/2022 ha rappresentato al Seggio di gara un'analitica relazione sulle criticità e le carenze riscontrate nei giustificativi prodotti dall'impresa, che pertanto non permettono di superare il giudizio di anomalia;
- ⇒ sulla base della suddetta relazione, nella seduta del 06/09/2022, giusto verbale n. 5, prot. n. 11948 del 06/09/2022, la Commissione del Seggio di gara ha preso atto delle risultanze della verifica di anomalia e della conseguente esclusione dell'offerta della ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l.;
- ⇒ a seguito della stessa esclusione, come riportato nel verbale n. 5, la classifica provvisoria risulta la seguente:

REGIONE SOCIALE	VALORE OFFERTA €	RIBASSO %	POSIZIONE N.
Flooring dei Fratelli Messina S.r.l.	1.307.266,40	27,878	Offerta anomala
EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s.	1.511.322,55	16,620	1
SITAI S.r.l.	1.531.717,74	15,495	2
Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.	1.740.073,41	4,00	3

in base alla suddetta graduatoria l'impresa che ha presentato la migliore offerta non anomala è la ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA) via Orazio Persio n. 40, P.IVA 08114000725, che ha presentato istanza di partecipazione in ATI con la ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), via Giambattista Vico n. 18, P.IVA 05556630720, presentando un'offerta pari ad €. 1.511.322,55, a cui corrisponde un ribasso del 16,620% sull'importo posto a base di gara;

- ⇒ a seguito della procedura di gara esperita, il Seggio propone l'aggiudicazione in favore dell'ATI costituenda dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante;

VISTO il Verbale n. 5 di esclusione e proposta aggiudicazione, prot. n. 11948 del 06/09/2022, del seggio di gara in cui viene dato atto:

- dell'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. a seguito della verifica dell'anomalia effettuata ai sensi dell'art. 97 c. 6, secondo i dettami di cui ai commi 1, 4 e 5 dello stesso articolo;



- della proposta di aggiudicazione in favore dell'ATI costituita dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, che ha presentato la migliore offerta pari ad un importo per lavori, al netto del ribasso offerto di 16,620% sull'importo a base di gara, di €. 1.511.322,55 (Euro unmilione cinquecentoundicimilatrecentoventidue/55), oltre €. 41.739,32 (Euro quarantunomilasettecentotrentanove/32), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che corrispondono ad un valore complessivo dell'appalto di € 1.553.061,87 (diconsi Euro unmilione cinquecentocinquantaquattremilasestantuno/87);

VISTA la dichiarazione rilasciata dalle ditte costituenti l'ATI relativa alle percentuali di impegno di spesa per le materiali liquidazioni da riconoscere a ciascuna componente come seguito specificate:

- EDIL SINA COSTRUZIONI SRLS il 79,21% dell'intero appalto
- GIANNELLI IMPIANTI SRL il 20,79% dell'intero appalto ;

CONSIDERATO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la regolarità del procedimento e acquisiti:

- per EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. il DURC positivo prot. n. INPS_ 32152144 con scadenza validità al 12/11/2022, e il certificato delle Annotazioni sugli operatori economici estratto dalla banca dati ANAC in data 07/09/2022;
- per GIANNELLI IMPIANTI SRL. il DURC positivo prot. n. INPS_ 33416665 con scadenza validità al 11/10/2022, e il certificato delle Annotazioni sugli operatori economici estratto dalla banca dati ANAC in data 07/09/2022;

propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'ATI costituita dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), mandante, che ha offerto il prezzo di €. 1.511.322,55 come meglio innanzi esplicitato;

RITENUTO necessario:

- ☞ prendere atto dei verbali di gara e della relazione della R.U.P allegati al presente atto;
- ☞ approvare il risultato della consultazione economica effettuata con il criterio di scelta del contraente che ha offerto il prezzo più basso, così come riportato nel Verbale n. 5 di esclusione e proposta di aggiudicazione, prot. n. 11948 del 06/09/2022;
- ☞ escludere l'offerta presentata dalla ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. a seguito delle risultanze della verifica dell'anomalia effettuata ai sensi dell'art. 97 c. 6, secondo i dettami di cui ai commi 1, 4 e 5 dello stesso articolo;
- ☞ aggiudicare all'ATI costituita dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, l'esecuzione dei lavori in questione al ribasso offerto del 16,620% (diconsi SEDICI virgola seicentoventi per cento) quale migliore offerta ottenuta in sede di gara;
- ☞ riarticolare, conseguentemente il quadro economico come segue:

A) Somme per esecuzione lavori:

A1. Lavori	€. 1.511.322,55
A2. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 36.192,98
oneri per la sicurezza Covid (non soggetti a ribasso)	€. 5.546,34
Totale per lavori	€. 1.553.061,87



B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1) Lavori in economia	€.	20.000,00	
B.2) allacciamenti ai pubblici servizi	€.	15.000,00	
B.3) Imprevisti	€.	424.051,70	
B.4) accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, del Codice	€.	181.293,81	
B.5) spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	37.093,55	
B.6) Spese tecniche per incarichi esterni comprensivi di oneri di legge	€.	90.000,00	
B.7) spese per accertamenti ed indagini, collaudi	€.	4.192,88	
B.8) IVA sui lavori (10%)	€.	<u>155.306,19</u>	
Totale somme a disposizione	€.	926.938,13	€. 926.938,13
		Totale A+B	€. 2.480.000,00

☞ impegnare la somma di complessivi €. **1.745.461,61**, giusto Verbale n. 5 di esclusione e proposta di aggiudicazione prot. n. 11948 del 06/09/2022, come di seguito specificato:

• Per € **1.525.549,36**

- **accertare** la somma di complessivi € **1.525.549,36** sui capitoli E4025010- E4022865, Bil. Vinc. Es. 2022, a discarico dell'accertamento effettuato con A.D. n. 353 del 09/05/2022;
- **impegnare** la somma di complessivi € **1.525.549,36** sui capitoli U1160448-U1160948, Bil. Vinc. Es. 2022, a discarico della prenotazione effettuata con A.D. n. 353 del 09/05/2022, in favore dei beneficiari finali individuati di seguito riportati:
 - per € **1.208.387,65** alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria corrispondenti alla percentuale del 79,21% dichiarata;
 - per € **317.161,71** alla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, corrispondenti alla percentuale del 20,79% dichiarata;

• Per € **219.912,25**:

- **impegnare** la somma di complessivi € **219.912,25** sul capitolo 3430, Bil. Aut. Es. 2022, a discarico della prenotazione effettuata con A.D. n. 1269 del 14/12/2021, in favore dei beneficiari finali individuati di seguito riportati:
 - per € **144.810,69** alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, corrispondenti alla percentuale del 79,21% dichiarata;
 - per € **38.008,01** alla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, corrispondenti alla percentuale del 20,791% dichiarata;
 - Per € **37.093,55** i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;

☞ dare atto che per quanto attiene la somma residuale di € 734.358,39 prevista nel quadro economico, al netto di € 5.457,93 già liquidate con A.D. n. 146 del 21/03/2022 e A.D. n. 531 del 28/06/2022, relativa alle voci di somme a disposizione dell'amministrazione, si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza, e si conferma il residuo dell'impegno già effettuato con A.D. n. 1269 del 14/12/2021 sul cap. 3430;

☞ dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo ai soggetti aggiudicatari, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

☞ dare atto che si provvederà a stipulare il relativo Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

Documento di programmazione: DGR n. 2140 del 22/12/2020, come modificata con DGR n. 644 del 26/04/2021, con cui la Giunta regionale ha individuato gli interventi, riportati nell'allegato "A" della stessa delibera, da finanziare per l'anno 2021 con i contributi per investimenti stanziati con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 134, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178; si tratta di interventi compatibili con le attività prioritarie elencate ai commi 134 e 135 della Legge 145/2018 ss.mm.ii.. Esercizio finanziario 2020-2021 - Bilancio: Vincolato.

Documento di programmazione: DGR n. 273 del 15/02/2019 con cui la Giunta regionale ha preso atto della partecipazione dei Dipartimenti alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA / ITALIA 2014/2020, in qualità di capofila e partner. Esercizio finanziario 2022 - 2023 - Bilancio: Vincolato

PARTE ENTRATA – BIL. VINC.

Si dispone l'accertamento in entrata della somma complessiva di € 1.525.549,36 giusta DGR n. 221/2020, DGR n. 1362/2020, DGR n. 507/2021 e DGR n. 90/2022.

**Centro di Responsabilità Amministrativa: - 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Capitolo	Declaratoria	PCF	Codice UE	e.f. 2022
E4025010	Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 – quota 85% del budget da U.E. per il progetto CREATIVE@HUB	E.4.02.05.07. 999	1	€ 1.296.716,96

A discarico dell'accertamento n. 6022067922 del 15/07/2022 effettuato con A.D. n. 353 del 09/05/2022.

Si attesta che l'importo complessivo di € 1.296.716,96 quota UE 85% - corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo: Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco-Grecia - è esigibile secondo le regole dei "contributi a rendicontazione".

Titolo giuridico: Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto Ref_Prot_JS_199_2019 del 07/03/2019 (All. "A" composto da n. 2 facciate e relativa application form di progetto (rif. pag. 10 et 18-19).

Capitolo	Declaratoria	PCF	Codice UE	e.f. 2022
E4022865	Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 – quota FdR 15%. Del budget da Agenzia per la coesione territoriale, per il tramite della Regione Puglia, per il progetto CREATIVE@HUBS	E.4.02.01.01.999	1	€ 228.832,40

A discarico dell'accertamento n. 6022067923 del 15/07/2022 effettuato con A.D. n. 353 del 09/05/2022.

Si attesta che l'importo complessivo di € 228.832,40 - quota FDR 15% - corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo: Agenzia per la Coesione Territoriale - è esigibile secondo le regole dei "contributi a rendicontazione".

Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l'accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai "contributi a rendicontazione".

PARTE SPESA – IMPEGNO

Piano dei conti finanziario D.Lgs. 118/2011 e successive integrazioni

BIL. VINC. - € 1.525.549,36

Centro di Responsabilità Amministrativa: - 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Debitori: Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonico – Grecia e Agenzia per la Coesione Territoriale;

Importo complessivo da impegnare: € 1.525.549,36 quale copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia.

Capitolo di spesa U1160448 "Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS – Manutenzione straordinaria sui beni di terzi – Quota U.E. (85%)": Impegnare quale importo per manutenzione straordinaria su beni di terzi - Missione 19 - Programma 02 - titolo 02 - Codice UE 3:

Capitolo	Declaratoria	PCF	e.f. 2022
U1160448	Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS – Manutenzione straordinaria sui beni di terzi – Quota U.E. (85%)":	U.2.02.03.06.999	€ 1.296.716,96 di cui: - € 1.027.129,50 EDIL SINAI COSTRUZIONI S.r.l.s. - € 269.589,46 GIANNELLI IMPIANTI SRL

A discarico della prenotazione 3522001430 del 15/07/2022 effettuata con A.D. n. 353 del 09/05/2022.

Capitolo di spesa U1160948 "Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS – Manutenzione straordinaria sui beni di terzi – Quota STATO (15%)": Prenotare quale importo per manutenzione straordinaria su beni di terzi - Missione 19 - Programma 02 - titolo 02 - Codice UE 4:

Capitolo	Declaratoria	PCF	e.f. 2022
U1160948	Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS – Manutenzione straordinaria sui beni di terzi –Quota Stato (15%)”:	U.2.02.03.06.999	€ 228.832,40 di cui: - € 181.258,15 EDIL SINAI COSTRUZIONI S.r.l.s. - € 47.574,25 GIANNELLI IMPIANTI SRL

A discarico della prenotazione 3522001431 del 15/07/2022 effettuata con A.D. n. 353 del 09/05/2022.

Creditori:

- per € **1.208.387,65** alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria corrispondenti alla percentuale del 79,21% dichiarata;
- per € **317.161,71** alla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, corrispondenti alla percentuale del 20,79% dichiarata;

BIL. AUT. - € 219.912,25

Centro di Responsabilità Amministrativa: - 10 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – 06 Sezione Demanio e Patrimonio

Importo complessivo da impegnare: € 219.912,25 quale integrazione della copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori denominati “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all’interno della Fiera di Foggia”.

Capitolo di spesa 3430 “Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria. L.R. n. 27/95”: Impegnare quale importo per la realizzazione dei lavori denominati “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all’interno della Fiera di Foggia”. - Missione 1 - Programma 5 - titolo 02 - Codice UE 8:

Capitolo	Declaratoria	PCF	e.f. 2021
3430	Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria. L.R. n. 27/95	U.2.02.01.09.019	€ 219.912,25 di cui: - € 144.810,69 EDIL SINAI COSTRUZIONI S.r.l.s. - € 38.008,01 - GIANNELLI IMPIANTI SRL € 37.093,55 GIANNELLI IMPIANTI SRL

A discarico dell’impegno n. 3022017990 del 15/04/2022 effettuato con A.D. n. 1269 del 14/12/2021.

Creditori:

- per € **144.810,69** alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria corrispondenti alla percentuale del 79,21% dichiarata;
- per € **38.008,01** alla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, corrispondenti alla percentuale del 20,79% dichiarata;
- Per € **37.093,55** i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;

Per € **729.080,46**, valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico quali residui, calcolate al netto di € 5.457,93 già liquidate con A.D. n. 146 del 21/03/2022 e A.D. n. 531 del 28/06/2022, si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza, e si conferma l'importo residuale dell'impegno n. 3022017990 del 15/07/2022 effettuato sul cap. 3430 con A.D. n. 1269 del 14/12/2021.

Dichiarazioni:

- Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;
- si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- si attesta che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27;
- si attesta che gli impegni in questione rientrano nella disponibilità attribuita sui capitoli U1160448-U1160948, e sul cap. 3430.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria per il cap. 3430

*Il Responsabile PO Bilancio adempimenti contabili
e controllo di gestione*

dott.ssa Concetta Lanotte

RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale

DETERMINA

per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate di:

PRENDERE ATTO dei verbali di gara e della relazione della R.U.P. indicati in premessa e allegati al presente atto;

APPROVARE il risultato della consultazione economica effettuata con il criterio di scelta del contraente che ha offerto il prezzo più basso, così come riportato nel Verbale n. 5 di esclusione e proposta di aggiudicazione, prot. n. 11948 del 06/09/2022;

ESCLUDERE l'offerta presentata dalla ditta Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. a seguito delle risultanze della verifica dell'anomalia effettuata ai sensi dell'art. 97 c. 6, secondo i dettami di cui ai commi 1, 4 e 5 dello stesso articolo;

AGGIUDICARE all'ATI costituenda dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, l'esecuzione dei lavori in questione al ribasso offerto del 16,620% (diconsi SEDICI virgola seicentoventi per cento) quale migliore offerta ottenuta in sede di gara;

APPROVARE, conseguentemente, il quadro economico di seguito riarticolato:



A) Somme per esecuzione lavori:

A1. Lavori	€.	1.511.322,55
A2. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	36.192,98
oneri per la sicurezza Covid (non soggetti a ribasso)	€.	<u>5.546,34</u>
Totale per lavori	€.	1.553.061,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1) Lavori in economia	€.	20.000,00
B.2) allacciamenti ai pubblici servizi	€.	15.000,00
B.3) Imprevisti	€.	424.051,70
B.4) accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, del Codice	€.	181.293,81
B.5) spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	37.093,55
B.6) Spese tecniche per incarichi esterni comprensivi di oneri di legge	€.	90.000,00
B.7) spese per accertamenti ed indagini, collaudi	€.	4.192,88
B.8) IVA sui lavori (10%)	€.	<u>155.306,19</u>
Totale somme a disposizione	€.	926.938,13
Totale A+B	€.	<u>2.480.000,00</u>

IMPEGNARE la somma di complessivi € **1.745.461,61** come di seguito specificato:

- Per € **1.525.549,36**
 - **ACCERTARE** la somma di complessivi € **1.525.549,36** sui capitoli E4025010- E4022865, Bil. Vinc. Es. 2022, a discarico dell'accertamento effettuato con A.D. n. 353 del 09/05/2022;
 - **IMPEGNARE** la somma di complessivi € **1.525.549,36** sui capitoli U1160448-U1160948, Bil. Vinc. Es. 2022, a discarico della prenotazione effettuata con A.D. n. 353 del 09/05/2022, in favore dei beneficiari finali individuati di seguito riportati:
 - per € **1.208.387,65** alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria corrispondenti alla percentuale del 79,21% dichiarata;
 - per € **317.161,71** alla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, corrispondenti alla percentuale del 20,79% dichiarata;
- Per € **219.912,25**:
 - **IMPEGNARE** la somma di complessivi € **219.912,25** sul capitolo 3430, Bil. Aut. Es. 2022, a discarico della prenotazione effettuata con A.D. n. 1269 del 14/12/2021, in favore dei beneficiari finali individuati di seguito riportati:
 - per € **144.810,69** alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, corrispondenti alla percentuale del 79,21% dichiarata;
 - per € **38.008,01** alla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, corrispondenti alla percentuale del 20,79% dichiarata;
 - Per € **37.093,55** i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;

DARE ATTO che per quanto attiene la somma di € **729.080,46**, valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico quali residui, calcolate al netto di € 5.457,93 già liquidate con A.D. n. 146 del 21/03/2022 e A.D. n. 531 del 28/06/2022, si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza, e si conferma l'importo residuale dell'impegno n. 3022017990 del 15/07/2022 effettuato sul cap. 3430 con A.D. n. 1269 del 14/12/2021;

DARE ATTO che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei



requisiti prescritti in capo ai soggetti aggiudicatari, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che si provvederà a stipulare il relativo Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che il contratto, una volta stipulato, dovrà essere registrato a spese dell'aggiudicatario;

DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;

RINVIARE ad appositi successivi provvedimenti la liquidazione dei titoli di spesa riportati nel quadro economico come sopra riarticolato a tutti gli aventi titolo.

Il presente provvedimento:

- a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- b) sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione "Pubblicità legale" - sottosezione "Albo pretorio on line";
- c) gli estremi identificativi dell'atto saranno pubblicati nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti Amministrativi";
- d) Sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- e) sarà trasmesso:
 1. alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
 2. al Responsabile Unico del Procedimento e DLL, ing. M. Claudia Zingariello;
 3. per l'ATI costituenda:
 - all'impresa mandataria EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s con sede in Altamura (BA), pec: edilsinagare@pec.it;
 - all'impresa mandataria GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), pec: giannelliimpianti@pec.it
 4. all'impresa Flooring dei Fratelli Messina S.r.l. con sede in Milano, pec flooringsrl@legalmail.it

Il presente atto, composto da n. 15 facciate più n. 6 allegati (n. 5 verbali di gara e relazione di verifica del RUP per complessive n. 24 facciate), parte integrante del presente provvedimento che non saranno pubblicati, è adottato in originale è adottato in originale.

**La Dirigente della Sezione
avv. Costanza Moreo**

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo normativa vigente.

Il Responsabile P.O. Hub Manager Foggia

dott. Luigi Mondelli

*Il Responsabile P.O. Programmazione,
Progettazione e Direzione Lavori
n.q. di Responsabile Unico del Procedimento*

ing. Maria Claudia Zingariello