



## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Struttura di Staff: Servizio Comunicazione Istituzionale e URP
Tipo materia	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027
Materia	Asse XI
Sotto Materia	Azione 11.1
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00263 del 16/10/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 142***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 142/DIR/2024/00284

**OGGETTO:** CIG: 999323780C - CUP: B91F23000420009 Adesione all'Accordo Quadro multifornitore, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 7 “E-government, Finanza e Interoperabilità” CIG 73292142BA di InnovaPuglia spa. Determinazione a contrarre per l'avvio dell'Appalto Specifico per l'affidamento di Servizi di Comunicazione e Manutenzione Applicativi - PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Autorizzazione al subappalto delle mandanti Consorzio Stabile Chorus Net, Publisys SPA e Lutech SPA in favore dell'impresa Arts Media SRL.

---



Il giorno 16/10/2024, in Bari,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1427 del 02 agosto 2018 avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n.443/2015"

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 554 del 24.09.2018 con il quale è stata istituita la Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";

VISTA la DGR n. 675 del 26.04.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale" all'avv. Rocco De Franchi;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009.

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2023, n.37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)".

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2023, N.38 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024\*2026".

VISTA la DGR N. 18 DEL 22 GENNAIO 2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

VISTA la DGR N. 699 del 28/05/2024, con cui la Giunta ha approvato il documento "Linee Guida di attuazione delle azioni di Comunicazione"

VISTA la DGR N. 794 dell'11 giugno 2024, con cui la Giunta ha approvato il Piano esecutivo delle azioni di Comunicazione 2024-2025;

VISTE altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1427 del 02 agosto 2018 avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n.443/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 maggio 2023, n. 609 "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione." e, in particolare, l'all. 1 che individua il



responsabile di sub-azione 11.1 (Comunicazione del programma) nella Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale.

- Con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia;
- in accordo con gli artt. 8 del Reg. 1060/2021 (CPR) e 9 del Reg. 1057/2021 (FSE+), con il suddetto Accordo di Partenariato, con il Reg. Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, nonché con il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e le Parti economiche e sociali (PES) di cui alla DGR n. 1146 del 14 giugno 2014 e del successivo Regolamento interno delle relazioni partenariali, di cui alla DGR n. 2429 del 21 dicembre 2018, La Regione Puglia ha messo a punto il Programma Regionale (multifondo) FESR-FSE+ 2021-2027.
- La proposta di PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 è stata approvata dalla Giunta regionale con Delibera n. 556 del 20 aprile 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 supplemento del 12/05/2022 e successivamente approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 8461 del 17/11/2022.
- Con la DGR n. 1812/2022, la Giunta Regionale, preso atto della precitata Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022, ha confermato il responsabile della Struttura speciale Comunicazione istituzionale quale Responsabile della Comunicazione per il PR Puglia 2021-2027, ai sensi dell'art. 48 del Reg. E 1060/2021.
- Il PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 costituisce lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2029.
- Nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE 2021-2027 le attività di comunicazione saranno implementate con un approccio verticale, ratione materiae, ed integrato, diffuso sui canali d'informazione istituzionale in accordo con la Strategia Nazionale di Comunicazione Unitaria e la Strategia Di Comunicazione 2021-2027 UE.
- L'azione 11.1 "Interventi di accompagnamento e assistenza tecnica" prevede, tra le tipologie di intervento da realizzare, il supporto nelle attività di comunicazione, informazione e visibilità del programma.
- Tra i principali strumenti di Comunicazione, orientati soprattutto alla diffusione delle opportunità, rientra la realizzazione del nuovo portale web dedicato PR Puglia 2021-2027.
- La Struttura Speciale della Comunicazione Istituzionale, al fine di dare la giusta evidenza alla nuova Programmazione e dovendo ottemperare agli obblighi di fornire tempestivamente, con la massima trasparenza e chiarezza, informazioni sulle opportunità offerte dal Programma, ha attivato, nell'ambito del portale dedicato al POR FESR-FSE 2014/2020, una sezione specifica provvisoria raggiungibile all'indirizzo <http://por.regione.puglia.it>.
- Con nota prot. AOO\_142/08/03/2023/000344, la Struttura Speciale



Comunicazione Istituzionale ha richiesto all'AdG la predisposizione di uno schema di DGR per variazione di bilancio e istituzione di nuovi capitoli, allo scopo precipuo di avviare la programmazione della comunicazione del nuovo Programma regionale ivi compreso l'affidamento, secondo procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di supporto tecnico, e di seguito ha quantificato la spesa nella misura di: € 900.000,00 per il 2023, € 1.500.000,00 per il 2024, € 1.500.000,00 per il 2025, € 1.500.000,00 per il 2026;

- La Regione Puglia, con DGR n. 896/2023, che costituisce atto di programmazione e indirizzo, ha statuito che risulta necessario in ragione delle attività di comunicazione strutturate e specifiche per il PR Puglia 2021-2027, sottoporre l'attuale sezione web tematica ad interventi evolutivi, con l'obiettivo di assicurare la continuità operativa del portale, nonché progettare e rendere disponibili nuove funzionalità a richiesta, in un'ottica di completa e totale integrazione con i sistemi attualmente in essere.
- Per provvedere a tanto, in riferimento alle annualità 2023-2024-2025, la DGR medesima ha autorizzato lo stanziamento dell'importo pari complessivamente ad € 4.656.000,00 "che sarà perfezionata mediante atti adottati ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011 dal Dirigente della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, collocata nell'ambito del Gabinetto della Presidenza, in qualità di Responsabile della Sub Azione 11.1.1 "Attività di Comunicazione, informazione e visibilità del Programma - FESR" del PR FESR FSE+ 2021-2027, giusta DGR 609/2023. Per l'esercizio 2026 è altresì previsto che si provvederà mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione.
- Nel 2019, il soggetto aggregatore Innovapuglia Spa ha indetto una procedura di stipula di Accordo Quadro con multifornitore, ex art. 54 D. lgs. 50/2016, per Acquisizione di Servizi ICT per la realizzazione di progetti, servizi e sistemi finalizzati all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale in attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale regionale;
- l'AQ in questione permette l'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e servizi connessi in ambito ICT ed è rivolto agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi. l'oggetto dell'AQ è diviso in n. 8 lotti di pari valore (€ 12.501.320,00) distribuiti su due fasce di importo di appalto specifico, in 4 ambiti tematici, la sua durata è di quarantotto mesi.
- Al fini delle su esposte esigenze della scrivente Struttura, rileva il lotto 7 - CIG 73292142BA (E-government, Finanza e Interoperabilità- (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000,00), stipulato in data 13 novembre 2019.
- Con determinazione dirigenziale n. 246 del 27 luglio 2023, pertanto, questa Struttura ha, tra l'altro, proceduto:
  - ad aderire all'Accordo Quadro ex art. 54, d. lgs. n. 50/2016 (lotto 7 – E-government, Finanza e Interoperabilità- (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000,00), sottoscritto in data 13 novembre 2019 a seguito di gara telematica aperta indetta dal Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, Innova Puglia spa, con contestuale nomina del RUP e del DEC del futuro contratto esecutivo;



- ad approvare, sulla base del toolkit documentale reso disponibile nella sezione dedicata all'AQ del portale Empulia, la documentazione di gara, comprensiva della lettera di invito e gli allegati, All. 1 Modello di Domanda, All. 2 Offerta tecnica, All. 3 Offerta economica, All. 4 Capitolato tecnico, All. 5 Schema di contratto esecutivo e All. 6 Schema D.U.V.R.I., tutti custoditi agli atti d'ufficio;
- ad accertare in entrata complessivi € 3.494.346,90, di cui alla DGR n. 896 del 26.06.2023, e a registrare la prenotazione di spesa di complessivi € 3.865.428,00.
- In data 22 agosto 2023 è stata pubblicata sul portale Empulia la gara in questione, con scadenza per la presentazione delle offerte al 6 settembre 2023.
- Con determinazione dirigenziale n. 285 del 05 settembre 2023, la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale prorogava la data di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 12 settembre 2023 e fissava al 14/09/2023 la data di riunione della commissione giudicatrice.
- Con determinazione dirigenziale n. 317 del 18 settembre 2023, il Direttore della scrivente struttura nominava la commissione giudicatrice del rilancio competitivo in parola.
- Tra il 21 settembre ed il 3 ottobre 2023, si svolgevano i lavori della commissione;
- con atto dirigenziale n. 350 del 19/10/2023 della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale:
  - si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava l'appalto specifico indetto con la D.D. n. 246 del 27/07/2023 al RTI avente Almaviva S.p.A. come mandataria;
  - si dava atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, co. 7, d.lgs. n. 50/2016;
  - si autorizzava l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - si assumeva l'impegno di spesa per complessivi euro 3.523.064,27 in favore dei singoli componenti del RTI, a valere sui capitoli di spesa U1171113, U1172113 e U1173113 del bilancio regionale per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026 e, contestualmente, si assumevano i relativi accertamenti di entrata sui capitoli E2127010 e E2127020.
- Il provvedimento veniva notificato per PEC ai concorrenti in data 23 ottobre 2023.
- con nota prot r\_puglia/AOO\_142/PROT/24/01/2023/1313, il RUP, valutata la necessità di assicurare il funzionamento senza soluzione di continuità del Portale dei Fondi Strutturali, del Contact Center dell'URP e del Sistema per la gestione dei processi partecipativi afferenti al PR, rispetto ai quali il servizio di assistenza tecnica era scaduto il 30 settembre 2023, autorizzava il DEC all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza;
- con nota prot r\_puglia/AOO\_142/PROT/24/01/2023/1315, il DEC, con le medesime motivazioni, disponeva l'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei servizi principali;



- Tale avvio d'urgenza avveniva effettivamente con decorrenza 26/10/2023;
- con determina dirigenziale n. 29 del 07/03/2024 della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, si dava atto del buon esito dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti prescritti in capo al RTI aggiudicatario e, per l'effetto, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione effettuata col prefato atto dirigenziale n. 350 del 19/10/2023; si determinava altresì di stipulare il contratto di appalto esecutivo e di nominare Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dott. Pasquale Curione, in luogo del precedente RUP cessato medio tempore dal servizio;
- Il contratto esecutivo è stato stipulato in data 02/05/2024, e munito di N. 025670 DI REP. DEL 17 MAG. 2024.
- a causa dell'avvio d'urgenza del contratto per le prestazioni indispensabili e indifferibili per scongiurare l'interruzione di servizi essenziali, si è reso necessario variare il cronoprogramma originariamente previsto, comportando la variazione della spesa annuale come di seguito riportato:

E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025	E.F. 2026	E.F. 2027
€ 75.620,82	€ 971.011,65	€ 1.174.127,71	€ 1.131.322,40	€ 170.981,69

- A tanto si è provveduto con A.D. n. 142/DIR/2024/00163 del 19.07.2024, con la quale, inoltre, è stata liquidata e pagata la somma di euro 51.972,81 (IVA 22% compresa) a fronte delle fatture delle mandanti Mer Mec Engineering Srl e Publisys Spa relative al primo SAL; in ultimo, con tale determinazione, si è dato atto che, con successivo provvedimento di Giunta regionale, saranno riscritte sulle annualità 2026 e 2027 le risorse non utilizzate nel 2023 e oggetto delle citate variazioni e, ancora, che le risorse che non saranno utilizzate nel corso del 2024 saranno reimputate a valere sull'esercizio 2025 in fase di ricognizione ordinaria dei residui.
- Con atto N. 00170 del 25/07/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 142, si è provveduto a liquidare e pagare la somma di euro 23.270,02 (IVA 22% compresa) a fronte della fattura della mandataria Almviva S.p.A., sempre relativa al primo SAL;
- Con atto N. 00247 del 08/10/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 142 si è provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva euro 193.859,75 (IVA 22% compresa) in favore delle società Almviva S.p.a., Publisys S.p.A., Mer Mec Engineering S.r.l., Consorzio Stabile Chorus-Net e Lutech S.p.A a titolo di corrispettivo per i servizi afferenti al secondo SAL, come da relative fatture;

## PRESO ATTO CHE

- agli atti del rilancio competitivo, contestualmente alla presentazione dell'offerta tecnica ed economica, l'RTI aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere di subappalto per tutti i servizi in aggiudicazione, nella misura massima consentita dalla legge.



- In data 8 aprile 2024 la mandataria dell'RTI, nel trasmettere la polizza fideiussoria definitiva dell'appalto esecutivo, ha genericamente "*anticipato*" la volontà dell'RTI di avvalersi di Arts Media srl per il subappalto;
- in data 5 giugno 2024 la mandataria del RTI ha trasmesso (Prot.N.0490224/2024) la richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della mandante Consorzio Stabile Chorus Net nei confronti della ridetta Arts Media srl;
  - nel dettaglio, la prefata richiesta ha ad oggetto le attività di Content Management (profilo professionale: Visual Web Designer, quantità: 120,3 gg), Publishing e Assistenza all'utenza (profilo professionale: Operatore di Publishing, quantità: 160,0 gg), Comunicazione Strategica (profilo professionale: Specialista di tematica, quantità: 690,0 gg e Visual Web Designer, quantità: 150,0 gg) per un valore complessivo di Euro 236.999,61 (IVA esclusa).;
  - alla prefata richiesta, con riferimento al subappaltatore, è stato allegato: contratto di subappalto, visura camerale, DURC; documento di identità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratrice Delegata e della Consigliera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, DGUE, dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi dell'Amministratore delegato, certificazione UNI-EN-ISO 9001 2015, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - su richiesta del RUP, in data 19 settembre 2024 la mandante ha inviato un'integrazione documentale (insussistenza di forme di controllo);
- in data 16 settembre 2024, con pec prot. 0447162/2024, è stata trasmessa dalla mandante del RTI la richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'operatore economico Lutech s.p.a. in favore dell'impresa Arts Media srl.
  - nel dettaglio, la prefata richiesta ha ad oggetto le attività di Comunicazione Strategica (profilo professionale: Specialista di tematica, quantità: 2.482,00 gg), per un valore complessivo di € 544.997,56 (iva esclusa);
  - alla prefata richiesta, con riferimento al subappaltatore, sono stati allegati i medesimi documenti della prima richiesta, compreso lo specifico contratto di subappalto;
  - in data 19 settembre 2024, la mandante ha inviato un'integrazione documentale (insussistenza di forme di controllo);
  - a richiesta del RUP della procedura, in data 30 settembre, con pec Prot.N.0472218/2024, la mandante ha inviato una dichiarazione integrativa al contratto di subappalto a doppia firma delle parti, con cui ha fornito l'all'1 citato nell'art. 1 del contratto di subappalto come parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
  - a richiesta del RUP delle procedura, in data 14 ottobre, con mail acclarata al n. Protocollo N. 0500654/2024, la mandante ha inviato una dichiarazione integrativa al contratto di subappalto a doppia firma delle parti, con cui ha dichiarato mero refuso l'indicazione di un all'2 citato nell'art. 1 del contratto di subappalto come parte integrante e sostanziale



del contratto stesso;

- in data 17 settembre 2024, con pec prot. 0449077/2024, è stata trasmessa dalla mandante del RTI la richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'operatore economico Publisys s.p.a. in favore dell'impresa Arts Media srl.
  - nel dettaglio, la prefata richiesta ha ad oggetto le attività di Comunicazione Strategica (profilo professionale: Specialista di tematica, quantità: 517 gg e Visual Web Designer, quantità: 562 gg), Content Management (profilo professionale: Specialista di tematica, quantità: 312,50 gg., Operatore Data Entry, quantità: 65,5 e Visual Web Designer, quantità: 207,74), Publishing ed Assistenza all'utenza (profilo professionale: Operatore, quantità: 596,00 gg) per un valore complessivo di € 457.017,63 (iva esclusa);
  - alla prefata richiesta, con riferimento al subappaltatore, sono stati allegati i medesimi documenti della prima richiesta, compreso lo specifico contratto di subappalto;
- Contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione, il RUP ha avviato le procedure d'ufficio di controllo del possesso dei requisiti prescritti dal Codice degli Appalti pubblici in capo al subappaltatore, all'esito delle quali sono stati acquisiti i seguenti ulteriori documenti:
  - visura camerale su RENEWIA S.P.A. (soggetto titolare 50% quote societarie), Certificato del casellario giudiziale degli amministratori, certificato dei carichi pendenti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, informative antimafia, Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, sia in ordine a Violazioni gravi definitivamente accertate sia a Violazioni non definitivamente accertate; casellario informatico anac, infine con pec Prot.N.0307100/2024 del 20/06/2024 è stato avviato controllo ottemperanza L. n. 68/1999 (senza riscontro);

#### DATO ATTO CHE:

- la documentazione acquisita agli atti certifica che il subappaltatore designato possiede i necessari requisiti generali e speciali prescritti dal Codice degli Appalti pubblici, applicabile ratione temporis (d.lgs. 50/20216);
- nei documenti di gara (sia dell'accordo quadro sia del rilancio competitivo) non sono state indicate prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto;
- il RUP dell'affidamento in parola, ha espresso parere favorevole ai subappalti de quibus, a mezzo comunicazioni prot. n. 0497422/2024 (quanto a Chorus Net), 0497474/2024 (quanto a Publisys), 0500701/2024 (quanto a Lutech);

#### CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

- è possibile autorizzare le imprese Consorzio Stabile Chorus Net, con sede legale in Valenzano, S.P. per Casamassima km 3 c/o Tecnopolis, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n.08068510729 P. IVA 08068510729, Lutech Spa, con sede legale in Milano, alla via Dante 14, iscritta al Registro delle



Imprese di Bari al n. 1666842, P. IVA 02824320176 e Publisys Spa, con sede legale in Tito (PZ), alla c.da Santa Loja sn, P. IVA 00975860768, a subappaltare all'operatore economico Arts Media s.r.l., con sede in Andria, Via Barletta, 367, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA-516047, codice fiscale n. 06879530720 l'esecuzione dei servizi indicati nella motivazione del presente atto, nella misura ivi prevista e secondo le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
- Si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
- La spesa di cui al presente provvedimento riguarda attività di informazione e comunicazione pubblica, di cui alla legge n. 150/2000 ed è pertanto esclusa dall'obbligo di comunicazione alla Sezione regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di autorizzare le imprese Consorzio Stabile Chorus Net, con sede legale in Valenzano, S.P. per Casamassima km 3 c/o Tecnopolis, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n.08068510729 P. IVA 08068510729, Lutech Spa, con sede legale in Milano, alla via Dante 14, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 1666842, P. IVA 02824320176 e Publisys Spa, con sede legale in Tito (PZ), alla c.da Santa Loja sn, P. IVA 00975860768, a subappaltare all'operatore economico Arts Media s.r.l., con sede in Andria, Via Barletta, 367, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA-516047, codice fiscale n. 06879530720, l'esecuzione dei servizi indicati nella motivazione del presente atto, nella misura ivi prevista e secondo le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
- di precisare, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 d. lgs. 50/2016, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- di precisare, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del



subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo articolo 30, commi 5 e 6, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 14 del medesimo art. 105 CDC che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale ed altresì che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- di trasmettere il presente atto alla mandante del RTI affidatario, e al DEC per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 142/DIR/2024/00284 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Responsabilità della Sub-Azione 11.1 "Interventi di accompagnamento e assistenza tecnica del PR Puglia 2021-2027 - Attività di Comunicazione, informazione e visibilità del Programma – FESR"

Pasquale Curione

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale  
Rocco De Franchi