



## ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Valorizzazione delle Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	Tutela della Biodiversità
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione artt. 26 e 27 del D.L.vo n. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Obbligo art. 15 del D.Lgs 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Obbligo artt. 37 D.Lgs 33/2013	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Responsabile del procedimento/RUP	Federica Greco

**N. 80 del 22/02/2022 del Registro delle Determinazioni**

**Codice CIFRA: 036/DIR/2022/0080**

**OGGETTO:** Realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), "Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell'asino di Martina Franca".

**Proposta di aggiudicazione alla ditta FERRARESE COSTRUZIONI SRL.**

**Impegno della spesa sul capitolo U1601055 Esigibilità 2022.**

**CUP B91B21005180002 – CIG 8988872BD3**

Il giorno 22/02/2022, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dell'Assessorato all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, sita al lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari,

### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI**

#### **VISTA**

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione alle sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22" con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali a far data dal 1° ottobre 2021;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio "Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" al dott. Benvenuto Cerchiara, e la successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 7 del 01/02/2022 di proroga, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022 n. 56, gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 222 del 27 Maggio 2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. "Gestione e Tutela del Patrimonio Asinino Regionale" al Sig. Donato Tagliente;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 325 del 16-07-2021 con la quale si è provveduto alla nomina della Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), "Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell'asino di Martina Franca" in favore dell'arch. Federica Greco, incardinata presso la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- l'istruttoria espletata dal RUP arch. Federica Greco, e confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, Dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente relazione.

**PREMESSO CHE:**

- ✓ Con nota prot. n. 1177 del 01-02-2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha richiesto la collaborazione tecnica alla Sezione Lavori Pubblici regionale dell'arch. Federica Greco.
- ✓ Con nota prot. n. 2029 del 08-02-2021 la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la richiesta esprimendo parere favorevole.
- ✓ Con successiva nota prot. n. 3577 del 12-04-2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha richiesto la collaborazione tecnica per la progettazione strutturale dell'ing. Francesco Sebastio, incardinato presso la sezione Lavori Pubblici.
- ✓ Con nota del 24-04-2021 la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la richiesta esprimendo parere favorevole.
- ✓ Con nota prot. n. 11513 del 18-11-2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha richiesto la collaborazione tecnica del Dott. Giuseppe Ruggiero;
- ✓ Con nota prot. n. 18102 del 26-11-2021, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha riscontrato la richiesta esprimendo parere favorevole.
- ✓ I lavori consistono nella realizzazione di tettoie in legno presso la Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), di proprietà regionale "Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell'asino di Martina Franca.

**CONSIDERATO che:**

- con **A.D. n. 325 del 16-07-2021** si è proceduto:



- **alla nomina formale** dell'arch. Federica Greco, incardinata presso la Sezione Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori, già incaricata per le vie brevi;
- **alla individuazione del gruppo tecnico di lavoro.**

- Con **A.D. n. 338 del 29-07-2021** si è proceduto all'approvazione del Progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Relazione Storica, Relazione Paesaggistica, Elaborati grafici, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e relativo Quadro Economico di spesa così articolato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	65.800,00 €	65.800,00 €
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00 €	
	Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex lr n. 3/2021	669,19 €	
a2	Totale costi della sicurezza	4.169,19 €	4.169,19 €
A = (a1+a2)	TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19		69.969,19 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	1.604,51 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	1.399,38 €	
b3	IVA al 10% (DPR 380/01 art. 16, co.8)	6.996,92 €	
b4	Contributo ANAC	30,00 €	
B= (da b1 a b4)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		10.030,81 €
		A + B	TOTALE
			80.000,00 €

- L'importo totale relativo alla realizzazione delle tre tettoie di progetto risulta essere superiore rispetto alla disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa dedicato pari ad € 50.000,00. Ciò rappresentato è risultato necessario procedere per lotti, realizzando le tettoie 1 e 3 con un primo appalto e solo successivamente la tettoia 2, la quale risulta essere strutturalmente autonoma rispetto alle altre.
- Con lo stesso Atto Dirigenziale n. 338/2021 si è proceduto all'approvazione del quadro economico dell'intervento complessivo dei lavori e dei quadri economici relativi al lotto 1 e al lotto 2. Il quadro economico del lotto 1 risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - LOTTO 1			
LAVORI			
	Tettoia 1 (h 4 m)	24.392,58 €	
	Tettoia 3 (h 3 m)	17.415,32 €	
a1	Totale lavori a base d'asta		41.807,90 €
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00 €	
	Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex lr n. 3/2021	425,19 €	
a2	Totale costi della sicurezza		2.425,19 €
A = (a1+a2)	TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19		44233,09 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	428,94 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	884,66 €	
b3	IVA al 10% (DPR 380/01 art. 16, co.8)	4.423,31 €	
b4	Contributo ANAC	30,00 €	
B= (da b1 a b4)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		5.766,91 €
		A + B	TOTALE
			50.000,00 €

- Sono stati acquisiti i pareri necessari attesa la vincolistica granante sull'area.
- Con **A.D. n. 552 del 02-12-2021** si è proceduto:
  - **all'approvazione del Progetto esecutivo** relativamente al **LOTTO 1** per il quale sono disponibili le risorse finanziarie;
  - **all'avvio delle procedure di gara** mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione di almeno tre operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, registrati presso la piattaforma "Empulia", di cui all'art. 36 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 in possesso della categoria OG1 o in alternativa della categoria OS24, **relativamente al solo Lotto 1 del progetto**;
  - **all'appalto** per la "Realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), "Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell'asino di Martina Franca" **relativamente al Lotto 1**;



- **alla prenotazione della spesa** di euro 50.000,00 (Lotto 1) come indicato nella sezione “Adempimenti contabili”, rinviando all’esito della procedura l’assunzione dell’impegno di spesa. E’ stata applicata l’IVA al 10% in quanto trattasi di nuova realizzazione all’interno di una Masseria Didattica assimilabile pertanto alla casistica di cui al DPR 380/01 art. 16, co. 8.

- Il progetto è stato sottoposto a verifica in data 22-11-2021 dall’arch. Laura Caputo ed è stato validato dal RUP in data 22-11-2021 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Per l’affidamento dei lavori sono state invitate a presentare preventivo offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **3 (tre) imprese** (aventi Attestazione SOA per la categoria **OG1** o in alternativa della categoria **OS24**) registrate su Empulia, inviando **nota prot. 20/12/2021 – 000019803** avente ad oggetto *“LETTERA D’INVITO relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, come modificato dall’art. 1, co. 2 lett. b della Legge 11 settembre 2020 n. 120). Affidamento mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia”*. A detta nota sono stati allegati la lettera di invito, i modelli in formato .doc da compilare per le buste amministrative e per la offerta economica, gli elaborati del progetto esecutivo.
- Nei tempi utili nessuna delle imprese invitate ha presentato propria offerta.
- Il RUP, previa consultazione del Dirigente di Sezione, ha riproposto la gara, invitando **15 (quindici) imprese** a presentare preventivo offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviando **nota prot. 19/01/2022 – 0000807** avente ad oggetto *“LETTERA D’INVITO relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, come modificato dall’art. 1, co. 2 lett. b della Legge 11 settembre 2020 n. 120). Affidamento mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia”* alle seguenti imprese registrate sul portale Empulia aventi Attestazione SOA per la categoria **OG1** o in alternativa della categoria **OS24**:

1. NOTARNICOLA GIOVANNI
2. R&G costruzioni S.r.l.
3. Adriatica S.R.L
4. ARKE' SRL
5. Barile Ingegneria srl
6. CELENTANO group
7. COLUCCI GARDEN
8. Consorzio Stabile UNIMED SCARL
9. De Grecis Cos.e.ma. Verde Srl
10. DO. FI. di Vittorio Addabbo
11. EDILSAN & GLOBAL SERVICES S.R.L.
12. F.Ili Rutigliano s.n.c. di Rutigliano Antonio & C.
13. FERRARESE COSTRUZIONI SRL
14. Maggipinto srl
15. Medilcom srl

A detta nota sono stati allegati la lettera di invito, i modelli in formato .doc da compilare per le buste amministrative e per la offerta economica, gli elaborati del progetto esecutivo.

- Hanno presentato propria offerta nei tempi utili DUE delle QUINDICI ditte invitate.
- In data 10-02-2022, alle ore 10,00 presso la sede dei Lavori Pubblici, in via Gentile n. 52, il RUP ha proceduto alla nomina del Seggio di gara costituito dall’arch. Federica Greco (presidente) e dal funzionario della Sezione Leonardo Giacobelli (componente), al fine di analizzare le offerte.
- Analizzate le offerte presentate ed il ribasso offerto, la ditta provvisoriamente aggiudicataria risulta essere FERRARESE COSTRUZIONI SRL, che ha offerto un ribasso pari al 3% sull’importo a base di gara con un prezzo pari a € 40.553,66 (con costi della manodopera pari a € 13.269,93 oltre i costi aziendali per la sicurezza pari a € 2.000,00).



- A fronte del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione ed il quadro economico rideterminato sono individuati come di seguito:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1			
LAVORI			
	Tettoia 1 (h 4 m)	24.392,58 €	
	Tettoia 3 (h 3 m)	17.415,32 €	
a1	Totale lavori a base d'asta	41.807,90 €	
A1	Lavori al netto del ribasso del 3%		40.553,66 €
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00 €	
	Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex l.r. n. 3/2021	425,19 €	
a2	Totale costi della sicurezza		2.425,19 €
A = (A1+a2)	TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza		42.978,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	1.833,68 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	859,58 €	
b3	IVA al 10% (DPR 380/01 art. 16, co.8)	4.297,89 €	
b4	Contributo ANAC	30,00 €	
B= (da b1 a b4)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		7.021,14 €
	A + B	TOTALE	50.000,00 €

- Sono in essere le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere:

- **all'approvazione della proposta di aggiudicazione** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Codice, con affidamento mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia, alla IMPRESA FERRARESE COSTRUZIONI SRL che ha offerto il prezzo di € 40.553,66, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **dare atto che ricorrono** le condizioni di cui al punto 5.4.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e che pertanto la somma di € 50.000,00 sul cap. U1601055, come scheda anagrafico-contabile allegata al presente atto, verrà conservata nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) da determinare in sede di rendiconto, troverà esigibilità nell'anno 2022 con imputazione dell'obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento all'esercizio finanziario 2022.

#### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs 118/2001 e s.m.i.

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2022
Esigibilità	2022
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	14 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente 03 – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Capitolo di spesa	U1601055 "SPESE PER ATTIVITÀ DELL'UFFICIO INCREMENTO IPPICO E AZIENDA RUSSOLI"
Missione	16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca



Programma	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	U.2.02.01.09.999
Prenotazione	<b>A.D. n. 552 del 02-12-2021 Prenotazione n. 3521002075</b>
Importo somma prenotato	<b>€ 50.000,00</b>
Importo somma da impegnare	- € <b>42.978,85</b> per i lavori (comprensivi dei costi della sicurezza) alla IMPRESA FERRARESE COSTRUZIONI SRL; Pec: ferraresecostruzionisrl@cgn.legalmail.it; - € <b>4.297,89</b> di IVA al 10% ( <b>DPR 380/01 art. 16, co.8</b> ) all'ERARIO - € <b>859,58</b> per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 - € <b>30,00</b> per contributo ANAC
Causale	Realizzazione tettoia 1 e tettoia 3 in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), "Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell'asino di Martina Franca".
	- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato. - Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. - Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza ai principi di cui al d.lgs. 118/2021; - E' stato verificato il DURC dal quale emerge che l'impresa è in regola con i pagamenti.

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022."

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n.52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024."

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**arch. Federica Greco**

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse  
Naturali e Biodiversità  
**dott. Benvenuto Cerchiara**

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

#### **DETERMINA**

- **di prendere atto** delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- **di approvare** le risultanze della procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 dalla quale risulta che i lavori per la "Realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), "Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell'asino di



Martina Franca” sono stati aggiudicati alla IMPRESA FERRARESE COSTRUZIONI SRL, che ha offerto il prezzo di € 40.553,66 che ha offerto un ribasso pari al 3,00%;

- **di subordinare** l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto alla successiva verifica del possesso dei requisiti e controllo sugli atti delle procedure d’affidamento come previsto dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di rideterminare**, a seguito delle procedure di gara, il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1			
LAVORI			
	Tettoia 1 (h 4 m)	24.392,58 €	
	Tettoia 3 (h 3 m)	17.415,32 €	
a1	Totale lavori a base d’asta	41.807,90 €	
A1	Lavori al netto del ribasso del 3%		40.553,66 €
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00 €	
	Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex lr n. 3/2021	425,19 €	
a2	Totale costi della sicurezza		2.425,19 €
A = (A1+a2)	TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza		42.978,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	1.833,68 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	859,58 €	
b3	IVA al 10% (DPR 380/01 art. 16, co.8)	4.297,89 €	
b4	Contributo ANAC	30,00 €	
B= (da b1 a b4)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		7.021,14 €
	A + B	TOTALE	50.000,00 €

- **dare atto che ricorrono** le condizioni di cui al punto 5.4.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e che pertanto la somma di € 50.000,00 sul cap. U1601055, come scheda anagrafico-contabile allegata al presente atto, verrà conservata nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) da determinare in sede di rendiconto, troverà esigibilità nell’anno 2022 con imputazione dell’obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento all’esercizio finanziario 2022.

Il presente atto, composto di n. 7 facciate, firmate digitalmente:

- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO\_175/1875 del 28-05-2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO\_175/1875 del 28-05-2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso:
  - alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
  - al Segretariato della Giunta Regionale, mediante piattaforma CIFRA.
  - alla impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL: ferraresecostruzionisrl@cgn.legalmail.it.

**Il Dirigente della Sezione**  
Dott. Domenico CAMPANILE