ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE 2015/2163 (DIRETTIVA 92/43/CEE) - PROCEDURA
DI GARA EX ART.60 D.LGS 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI. CUP: B37F21000020002. CIG
9414920DC1.

L’anno 2023 il giorno ___ del mese di con la presente scrittura privata, da valere tra le parti, ad
ogni conseguente effetto di legge:
TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Via G. Gentile n. 52, C.F. 80017210727, rappresentata in questo atto dalla
Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita, ing. Caterina Dibitonto (di seguito Regione)

E
Ditta con sede legale in P.IVA: 03036810731 in questo atto
rappresentata dal sig. nato a il
in qualita di (di seguito aggiudicatario).
PREMESSO CHE

e il primo elenco di siti di importanza comunitaria nella regione biogeografica Mediterranea fu adottato il
19 luglio 2006 (2006/613/EC) e nel 2012 scadde il termine di sei anni previsto dall'articolo 4 par 4 della
Direttiva Habitat per la designazione dei siti elencati nelle decisioni della Commissione adottate fino al
2012 come Zone Speciali di Conservazione e per stabilire obiettivi e misure di conservazione, in
particolare per 2.285 siti situati sul territorio italiano;

e con lettera del 2013 (4999/13/ENVI) la Commissione chiese alle autorita italiane di fornire informazioni
sul processo di designazione come ZSC dei SIC inclusi nelle regioni biogeografiche Alpina Continentale e
Mediterranea situati sul territorio italiano e sullo stato di preparazione delle misure di conservazione
per tali siti;

e |e autorita italiane riconoscendo il ritardo, comunicarono a febbraio 2015che 367 siti erano stati
designati come ZSC, che per altri 155 siti il processo di designazione era in fase di ultimazione e che per
1516 siti erano stati fissati gli obiettivi di conservazione;

e sulla base delle risposte fornite dalle autorita italiane, la Commissione ritenne che, rispetto a 1.880 siti
di importanza comunitaria sul territorio italiano per i quali era scaduto il termine di designazione come
ZSC, I'ltalia fosse venuta meno agli obblighi su di essa incombenti, non avendo designato i SIC come ZSC
il pil rapidamente possibile ed entro sei anni al massimo. Inoltre la commissione ritenne che, rispetto
ad almeno 566 SIC sul territorio italiano per i quali il termine di designazione come ZSC era scaduto,
I'ltalia non avesse stabilito le necessarie misure di conservazione e cosi trasmise la lettera di messa in
mora del 23 ottobre 2015;

e e autorita italiane risposero alla lettera di messa in mora nel corso del 2015, 2017 e 2018 informando
la Commissione dei progressi compiuti. In particolare, con l'ultima lettera dell'aprile 2018, I'ltalia
comunico che 1.768 SIC erano stati designati come ZSC di cui 1.364 coperti dalla procedura di infrazione
2015/2163, ulteriori 315 SIC sarebbero stati designati entro la fine di aprile 2018, per quanto riguarda i
restanti 217 SIC le autorita italiane comunicarono che le designazioni sarebbero state ultimate entro
ottobre 2018;

e |la Commissione europea, con la lettera di messa in mora C(2019)537 del 25.01.2019 ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, inoltrata con PEC del 05.03.2019
dell’attuale Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi MITE), ha ritenuto che la Repubblica
Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dagli articolo 4, paragrafo 4 e 6, paragrafo 1 della
Direttiva Habitat:

v" non avendo desighato come ZSC il pili rapidamente possibile ed entro un termine massimo di
sei anni 463 su 2.285 siti di interesse comunitario per i quali il termine di sei anni & scaduto;



v' avendo omesso di istituire obiettivi di conservazione sito-specifici dettagliati;

v/ avendo omesso di stabilire le misure di conservazione necessarie che corrispondono alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato | e delle specie di cui
all'allegato Il della direttiva habitat;

il MiTE, a valle della lettera di messa in mora, ha avviato attivita volte ad individuare uno schema
logico-funzionale per supportare le Regioni, in virtu delle competenze alle medesime attribuite dal DPR
357/1997 e smi, nella definizione degli obiettivi sito-specifici e misure di conservazione habitat e specie
specifici e, di conseguenza, a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle richieste della
Commissione Europea; la proposta metodologica elaborata dal MITE, condivisa con le Regioni e
Province Autonome e presentata agli organi della CE nell’ambito di incontri bilaterali tenutisi a
novembre 2019 e ad aprile 2021 nonché durante l'incontro “Pacchetto Ambiente” del 26.05.2021
prevede 3 step consequenziali:

v Individuazione di priorita nazionali e ruolo dei siti, di competenza del MiTE;

v' Obiettivi di conservazione, su territorio nazionale, di competenza del MiTE;

v' Compilazione del format standard per tutte le ZSC, di competenza delle Regioni e delle
Province Autonome;

in data 23 novembre 2021, il Mite ha convocato le Regioni e le Province Autonome in una riunione
tecnico-operativa al fine di analizzare il format standard e condividere il percorso per adempiere agli
impegni presi con la CE per la risoluzione della procedura di infrazione 2015/2163 e della messa in
mora;

con nota prot. n. 139641 del 14.12.2021, il MiTE ha comunicato la volonta di destinare alla Regione
Puglia risorse pari a euro 61.995,61, al fine di avviare il processo di ridefinizione degli obiettivi e relative
misure di conservazione associate per n. 15 siti di competenza regionale a fronte degli i 80 siti presenti
nel territorio regionale, riportati nella Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 16
febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria
per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2022/862;

con nota prot. n.146680 del 28.12.2021, il MIiTE ha comunicato l'avvenuta registrazione del
provvedimento di trasferimento dell'importo di euro 61.995,61, che sono state introitate dalla Regione
Puglia con le reversali di incasso n. 140927/2021 e n.140928/2021;

con nota prot. n 8335 del 25.01.2022 il MiTE ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione da trasmettere di cui alla nota del 14.12.2021, consentendo altresi alla Regione di
estendere le attivita ad ulteriori siti rispetto ai 15 indicati, fermo restando che le attivita dovranno
essere concluse entro 18 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del finanziamento
come riportato nella precedente e gia citata nota MiTE del 14.12.2021:

con nota prot. n. AOO_145/878 del 31.01.2022 il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita ha
comunicato al MiTE di voler avviare una procedura di gara a evidenza pubblica per la fornitura di servizi
finalizzati alla ridefinizione degli obiettivi e relative misure di conservazione per un totale di 23 siti di
competenza regionale selezionati in base a criteri sia ecologici sia gestionali e individuati, quanto al
numero, in relazione all'importo trasferito, tenendo conto della pregressa esperienza regionale di
affidamento di servizi per analoghe attivita finalizzate alla redazione delle misure di conservazione di n.
44 siti, per un importo che, nel 2014, & stato di euro 100.000,00;

I'allegato | della lettera di messa in mora C(2019)537 del 25.01.2019, inerente alla mancata designazione come
ZSC, riporta I'elenco di 463 SIC per i quali il termine di sei anni & scaduto; dei 463 SIC, 52 sono i SIC ricadenti nel
territorio pugliese, tuttavia tale elenco non tiene conto di tutti i Decreti di designazione delle ZSC e in particolare
del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 528 dicembre 2018 con il
quale é stato completato il percorso di designazione come ZSC dei SIC del territorio pugliese;

il paragrafo 4.2 della lettera di lettera in mora C(2019)537 del 25.01.2019 inerente alla mancata istituzione degli
obiettivi di conservazione riporta, per la Puglia, la seguente situazione: 58. Nessun obiettivo di conservazione e
stabilito nei decreti di designazione ZSC del 10/07/2015 e 21/03/2018 relativi a 56 ZSC in Puglia, 59. Per quanto
riguarda le disposizioni regionali che stabiliscono le misure di conservazione per le 56 ZSC, nessun obiettivo é
stabilito nel Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 e nel Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n. 12 che
lo modifica. Alcuni obiettivi sono stabiliti solo per i siti per i quali é stato sviluppato un piano di gestione, 60. Per
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ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale Designazione ZSC/Puglia/01_DM Designazione/DM_10_07_2015.pdf

esempio per il sito "Murgia dei Trulli" (SIC 1T9120002), il piano di gestione si riferisce all'obiettivo generale
seguente "mantenimento e/o perseguimento di stato di conservazione soddisfacente riguardo agli habitat e/o
specie presenti" che é poi suddiviso nelle sequenti categorie: [...], 61. Obiettivi simili sono definiti per le specie;

il paragrafo 4.3 della lettera in mora C(2019)537 del 25.01.2019 inerente alla mancata istituzione delle misure di
conservazione necessarie riporta, per la Puglia, la seguente situazione: 179. Le misure di conservazione sono
stabilite nel RR 6/2016 e nel Regolamento 12/2017. Piani di gestione sono stati preparati per 26 siti. 180. [...]
nessun obiettivo di conservazione é menzionato nei decreti di designazione per le 56 ZSC in Puglia e gli obiettivi
stabiliti nei piani di gestione non soddisfano la definizione e gli standard per gli obiettivi di conservazione... in
assenza di chiari obiettivi di conservazione sito specifici non vi é alcuna base per la definizione delle misure di
conservazione necessarie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1; 181. [...] le misure di conservazione stabilite non
corrispondono alle esigenze degli habitat naturali e delle specie in quanto non comportano tutte le esigenze
ecologiche necessarie a garantire la conservazione dei tipi di habitat e delle specie che devono essere definite caso
per caso e avvalendosi delle migliori conoscenze scientifiche; 182 la commissione ritiene che le misure stabilite non
siano le misure di conservazione necessarie in quanto non garantiscono che possano essere effettivamente attuate
[...];

I'allegato |l riporta I'elenco dei 46 siti italiani per cui € illustrata la violazione generale e persistente degli articoli
4(4) e 6(1) della Direttiva Habitat in relazione alla mancata istituzione degli obiettivi di conservazione, tra i 46 siti &
elencato il SIC Murgia dei Trulli;

I'allegato Il riporta I'elenco dei 44 siti italiani per cui € illustrata la violazione generale e persistente degli articoli
4(4) e 6(1) della Direttiva Habitat in relazione alla mancata istituzione delle misure di conservazione necessarie;
tra i 44 siti e elencato il SIC Murgia dei Trulli;

la Commissione ha ritenuto sussistente e persistente una violazione generale strutturale in tutte le regioni italiane
in quanto I'ltalia ha omesso di rispettare in maniera generale e persistente i requisiti legali di cui all'articolo 4(4) e
all'articolo 6(1) della Direttiva, adottando una prassi generale di identificazione di obiettivi che:

non definiscono la condizione desiderata per ciascuno degli habitat e specie protetti [...];

non si basano sulle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario che sono
presenti in modo significativo nei siti;

sono generici e non sufficientemente chiari da consentire I'identificazione di misure di conservazione ponderate
su obiettivi di conservazione sito-specifici sufficientemente dettagliati e pertanto le stesse misure non sono
sufficientemente precise da garantire la loro effettiva e operativa attuazione in campo;

le criticita segnalate dalla Commissione Europea, avuto riguardo a obiettivi e misure di conservazione, sono
comuni a tutti i siti designati come ZSC insistenti nel territorio pugliese; infatti, sebbene la Commissione abbia
analizzato la situazione riferita a 56 siti insistenti nel territorio pugliese, quanto affermato dalla medesima “.
nessun obiettivo di conservazione é stabilito nei decreti di designazione ZSC del 10.07.2015 e 21.03.2018, relativi a
56 ZSC in Puglia...” e “... per quanto riguarda le disposizioni regionali che stabiliscono le misure di conservazione
per le 56 ZSC, nessun obiettivo é stabilito nel RR 6/2016 recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e nel RR 12/207 che lo modifica. Alcuni obiettivi sono stabiliti solo per i siti per i
quali é stato sviluppato un piano di gestione ...” e da ritenersi valido anche per i siti che non sono stati oggetto di
compiuta disamina della Commissione in quanto designati con Decreto del Ministero dell'’Ambiente del 28
dicembre 2018;

la metodologia messa a punto dal MiITE costituisce il percorso condiviso per adempiere agli impegni presi con la
CE per la risoluzione della procedura di infrazione 2015/2163 e della messa in mora;

la medesima metodologia presuppone quale elemento fondamentale per la compilazione della Sezione 1 del
format Formulari Standard popolati con dati solidi e corretti, essendo questi ultimi la base conoscitiva piu
importante per i siti Natura 2000;

al fine di rafforzare I'attuabilita degli obiettivi di conservazione e delle misure per la tutela degli habitat e delle
specie nei siti della rete Natura 2000 e per la compilazione delle Sezioni 3 e 3.a del format, € importante garantire
la piena coerenza con le misure prioritarie e con le relative stime dei costi, cosi come indicate nel PAF 2021-2027
della Regione Puglia approvato con la citata DGR n. 1887 del 22.11.2021;

con nota prot. n. 5652 del 16.01.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE) -
Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare — riferendosi alla procedura di infrazione 2015/2163, ha
comunicato alle Regioni che “il ritardo con il quale procedono le attivita é tale da mettere seriamente a rischio una
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chiusura positiva della Procedura di Infrazione 2015/2163”, ribadendo quale termine ultimo per I'espletamento
delle attivita che le Regioni sono chiamate a svolgere la “fine del 2023, data in cui come é noto I'ltalia dovra
trasmettere alla Commissione i format su obiettivi e misure debitamente compilati per tutti i SIC per cui siano
scaduti i sei anni dalla loro individuazione e le ZSC”;

durante il workshop del 14 marzo 2023 “LA GESTIONE DI NATURA 2000 - Banca dati nazionale e format obiettivi e
misure di conservazione”, organizzato dalla struttura tecnica del MASE e stato precisato che il gruppo di lavoro
MASE continuera a supportare le Regioni con la puntuale istruttoria tecnica fino alla stesura definitiva di 5 format
per ogni Regione, con lo scopo di omogeneizzare la compilazione fornendo supporto propedeutico alla
compilazione dei restanti format. E’ stato richiesto, dunque, ad ogni Regione di inviare almeno 5 format entro e
non oltre il 31 maggio 2023;

il disciplinare di gara all’art. 1 “Oggetto del servizio” prevede che “le attivitd saranno svolte in stretto
coordinamento con il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita sulla base delle direttive che saranno impartite
periodicamente, oltre a quelle richiamate nel presente documento”, alla luce della urgenza di chiudere le attivita
propedeutiche alla formulazione dei nuovi obiettivi e misure di conservazione entro e non oltre la fine del 2023,
cosi come gia indicato nel cronoprogramma, e della sopravvenuta richiesta formulata dal MASE di fornire entro e
non oltre il 31 maggio 2023 i primi 5 format di obiettivi e misure, sara richiesto all’operatore economico di
riformulare la programmazione delle attivita in modo da rispettare le tempistiche richiamate;

I’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, cosi come modificato con D.L. n. 77
del 31/05/2021, prevede che “[...] per le procedure [...] avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023” “é sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

con determinazione dirigenziale 145/132/2022 & stata prenotata la somma di euro 161.995,61 a copertura della
procedura di gara in oggetto;

con d.d. 145/143/2022 sono stati approvati gli atti di gara e indetta la stessa , con importo a base di gara di €
161.995,61 IVA INCLUSA, tramite Piattaforma EmPULIA;

con d.d. 145/155/2022 & stato nominato il seggio di gara;

con d.d. 145/160/2022 si & proceduto alla rettifica di alcuni allegati alla d.d. 145/132/2022;

con d.d. 145/2019/2022 si & proceduto alla ammissione/esclusione dei candidati istanti, all’esito della verifica
della documentazione amministrativa, nonche alla nomina della commissione giudicatrice;

con d.d. 145/2/2023 & stato sostituito un componente di commissione;

con d.d. 145/9/2023 si & proceduto alla rettifica delle d.d. 145/209/2022 e 145/2/2023.

D.G.R. n. 341/2023 “Risoluzione procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE). Applicazione Avanzo di
Amministrazione (art. 42 co. 8 D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.ii.). Variazione al bilancio di previsione 2023 e
pluriennale 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023-2025
(art. 51 co. 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)” si & proceduto all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione
presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
di € 241.995,61, derivante dall’economie vincolate formatesi sul capitolo di spesa U905025, collegato al capitolo
di entrata E2010546, a seguito delle somme incassate con le reversali n. 11455/2022 e 11456/2022 e dalle
somme applicate e non impegnate nel 2022;

con pec della ditta aggiudicataria del 22.3.2023 sono stati forniti chiarimenti circa I'importo contrattuale oggetto
di aggiudicazione.

Tutto cio premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La procedura in oggetto riguarda I'affidamento del servizio di “ridefinizione degli obiettivi e delle misure di
conservazione di tutti gli 80 siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale”.



“Oggetto del servizio & |'acquisizione, analisi ed elaborazione di dati, gia esistenti, in possesso della Stazione
Appaltante e/o presenti in letteratura scientifica, relativi ad habitat e specie degli allegati I, I, IV e V della
Direttiva 92/43/CEE e degli allegati I, Il della Direttiva 2009/147/CE, finalizzato all’aggiornamento dei FS
degli 80 siti Natura 2000 della Regione Puglia, elencati in Allegato 1 al capitolato, e alla ridefinizione degli
obiettivi e delle relative misure di conservazione, secondo i format gia forniti dalla Direzione Generale per il
Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi MiTE).

L’operatore economico dovra provvedere all’esecuzione delle attivita di seguito indicate, con le modalita
descritte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara:

e aggiornamento dei FS (Allegato 2: format FS) con inserimento dei dati naturalistici
relativi ad habitat, flora e fauna di interesse comunitario e dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat (Allegato 3: elenco specie e habitat
presenti in Puglia);

e compilazione di apposito excel (Allegato 4: format modifiche) riguardo alle
modifiche inserite nei FS aggiornati rispetto alla versione precedentemente
consegnata al MiTE;

o ridefinizione degli obiettivi di conservazione (Allegato 5: format MITE);

e aggiornamento delle misure di conservazione (Allegato 5: format MITE);

e coinvolgimento degli enti gestori delle aree naturali protette (Allegato 6: elenco).

L'operatore economico dovra aggiornare i FS sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e
nazionale di riferimento, richiamati nella Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011
concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero
C(2011) 4892] (2011/484/UE) e ridefinire obiettivi e relative misure di conservazione sito specifiche
secondo le modalita e i format prestabiliti dal MITE come richiamato nella DGR n. 853/2022 del 15.07.2022.
Le attivita saranno svolte in stretto coordinamento con il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita sulla
base delle direttive che saranno impartite periodicamente, oltre a quelle richiamate nel presente
documento.

L’esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato, deve essere assicurato dall’operatore economico
in conformita al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

L'operatore economico si impegna, pertanto, a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in
materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto e si impegna, altresi, a
fornire il servizio richiesto alle condizioni offerte in sede di gara.

Il Capitolato fa parte integrante del Contratto stipulato con I'operatore economico.

L’ area in cui dovra essere espletato il servizio ¢ il territorio della Regione Puglia.
Il servizio si dovra articolare nelle fasi indicate nella tabella che segue:

Fasi Elenco attivita Descrizione

Fase |
Aggiornamento FS

Quadro conoscitivo

Verifica dei dati disponibili e loro aggiornamento ed
implementazione — sia con dati in possesso della stazione
appaltante sia con dati bibliografici propedeutica
all’aggiornamento dei FS

Esigenze e
ecologiche

criticita

Valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di
conservazione di habitat e specie d’interesse comunitario,
prioritari o non

Individuazione delle criticita e delle cause naturali ed
antropiche di minaccia e pressione, interne ed esterne al
Sito.

Aggiornamento dei formulari standard degli 80 Siti Rete
Natura 2000 e compilazione di specifico database Banca
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Dati Nazionale per la Gestione dei siti Natura 2000 (utilizzo
della piattaforma Standard Data Form Manager)

Fase Il

obiettivi
misure

Ridefinizione degli

conservazione

e delle

Obiettivi sito/habitat e
specie specifici

Individuazione degli obiettivi habitat e specie specifici di
ciascuno degli 80 siti insieme alla definizione di una scala di
priorita per gli interventi gestionali negli stessi.

di

Misure di conservazione
sito/habitat e specie
specifici

Messa a punto della strategia gestionale da declinarsi in
misure specifiche per ciascun obiettivo di conservazione
individuato, eventualmente articolate in amministrative,
contrattuali, regolamentari e azioni per ciascun sito

Fase Il

Partecipazione

Processi partecipativi

Partecipazione attiva a incontri con i soggetti gestori di
aree protette il cui territorio rientra totalmente o
parzialmente all'interno del sito natura 2000 oggetto degli

aggiornamenti;

Conclusione cartografici conformemente ai documenti di gara.

Fase IV Consegna dati definitivi comprensivi degli elaborati

Per ognuna delle fasi come sopra indicate sono, di seguito, specificati i requisiti minimi essenziali del
servizio quali gli obiettivi, le attivita da svolgere, i prodotti attesi ed i termini di consegna degli output
parziali e finali.

FASE I: ATTIVITA’ — PRODOTTI E TERMINI
La descrizione analitica delle attivita da svolgere nella fase | € di seguito riportata.
Per quanto riguarda il quadro conoscitivo, per ciascuno degli 80 siti della Rete Natura 2000 e richiesta la
I'acquisizione e la sistematizzazione delle informazioni rivenienti dai dati bibliografici e/o forniti dalla
Stazione Appaltante, propedeutiche all’aggiornamento dei campi dei FS di seguito specificati:
identificazione, localizzazione, tipi di habitat e specie, descrizione, stato di protezione, informazioni sui
fenomeni e le attivita umane, mappa.
Per quanto riguarda le esigenze e criticita ecologiche, ai fini dell’aggiornamento del FS di ciascuno degli 80
siti Rete Natura 2000 in termini di presenza/assenza e stato di conservazione di specie e/o habitat e
indicazioni aggiornate su pressioni/minacce, sulla base del nuovo quadro conoscitivo, sono richieste:
e la valutazione per ciascuna specie ed habitat delle esigenze ecologiche per
garantirne uno stato di conservazione soddisfacente cosi come previsto dall’art. 4
della Direttiva 92/43/CEE;
¢ |a descrizione delle criticita intese come pressioni (fattori che hanno agito/agiscono
su specie e habitat in anni recenti) e minacce (fattori che si prevede possano agire
in futuro) interne ed esterne al sito, corredate dallo specifico codice previsto dal
Formulario Standard Natura 2000 e corredate dal livello di importanza sulla tutela
del sito (H = elevato, M= medio, L = basso).
| prodotti attesi nella fase | sono di seguito riportati:
e formulario standard degli 80 siti della Rete Natura 2000, debitamente compilati in
ciascun campo corredati di cartografia in formato shapefile su sistema di
riferimento WGS84 relativa ai confini del sito;
e excel riportante le modifiche inserite nei FS aggiornati rispetto alla versione
precedentemente consegnata al MiTE.
| termini previsti per la consegna dei prodotti relativi alla fase | sono di 4 mesi dal verbale di avvio delle
attivita, cosi suddivisi:
entro i primi 2 mesi:
e formulario standard di 40 FS siti della Rete Natura 2000, selezionati dalla Stazione
Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022 e gia suddivisi
nell’allegato 1;
e excel riportante le rispettive modifiche inserite nei FS consegnati.
Entro i successivi_2 mesi




e formulario standard dei restanti 40 FS siti della Rete Natura 2000, selezionati dalla
Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022 e gia
suddivisi nell’allegato 1;
e excel riportante le rispettive modifiche inserite nei FS consegnati.
Tutti i termini previsti nella presente FASE per la consegna degli elaborati suindicati sono perentori e,
pertanto, in caso di inadempimento/ritardo saranno applicate le penali, in conformita a quanto previsto dal
Capitolato al punto “Penali”.
FASE Il: ATTIVITA’ — PRODOTTI E TERMINI
Le attivita previste dalla FASE Il sono finalizzate alla ridefinizione degli obiettivi di conservazione per
ciascuno degli 80 siti della Rete Natura 2000 e alla conseguente elaborazione delle relative misure di
conservazione. Le attivita da svolgere nella fase Il sono di seguito riportate.
Per la ridefinizione degli obiettivi di conservazione e delle relative misure di conservazione, € richiesta una
propedeutica analisi dei contenuti del Regolamento regionale del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento
recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97
per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e del Regolamento regionale del 10 maggio 2017, n. 12
“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante
Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)”. Tale analisi dovra essere integrata da considerazioni derivanti dal confronto
tra le esigenze ecologiche di habitat e specie presenti nel sito e le criticita individuate nella fase | del
servizio affidato.
Gli obiettivi sito-specifici di conservazione vanno indicati per ciascun habitat e specie significativamente
presenti nel sito e devono:
e essere individuati per tutti gli habitat e le specie significativamente presenti nel sito,
come indicati ne Formulario Standard (valori di rappresentativita per gli habitat e di
popolazione per le specie diversi da D);
e essere basati sulle esigenze ecologiche, ovvero i parametri ecologici (fattori biotici e
abiotici) necessari a garantire la conservazione degli habitat e delle specie;
e essere stabiliti in funzione dello stato di conservazione di ogni specie e habitat,
definendone la condizione desiderata;
e essere misurabili e quantificati (per consentire il monitoraggio dei risultati e specificare
il contributo di ciascun sito al raggiungimento dell’obiettivo generale della Direttiva),
realistici (in merito ai tempi e alle risorse), coerenti nell’approccio, esaustivi (coprire le
proprieta dell’habitat/specie necessarie per descriverne la condizione come
soddisfacente o no);
e affrontare le pressioni e le minacce a cui sono esposti gli habitat e le specie del sito;
e riflettere I'importanza del sito per la coerenza di Natura 2000 e il suo contributo al
mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e
specie;
e essere sufficientemente chiari da consentire la definizione di misure di conservazione
operative.
Le Misure di conservazione habitat e specie specifiche devono essere identificate a partire da una solida
base di conoscenze circa le condizioni esistenti nel sito, lo stato di specie e habitat, la loro localizzazione, le
principali pressioni e minacce, le destinazioni d'uso attuali dei terreni ecc. La partecipazione e consultazione
delle parti interessate e di primaria importanza e indispensabile per garantire |'attuazione delle misure. Le
misure devono essere:
realistiche;
quantificate;
gestibili;
formulate chiaramente.
Si ricorda che le misure (cosi come gli obiettivi) vanno obbligatoriamente individuate per habitat e specie
significativamente presenti in un sito, ma possono essere liberamente individuate anche per habitat e
specie con valori D, qualora si ritenga che cio sia funzionale all’attuazione della Direttiva Habitat.



| prodotti attesi nella fase Il sono di seguito riportati:
e format di obiettivi e misure di conservazione degli 80 siti della Rete Natura 2000,
debitamente compilati in ciascun campo
e cartografia in formato shapefile su sistema di riferimento WGS84 relativa alla
localizzazione degli obiettivi e delle misure categorizzati per specie e/o habitat.
| termini previsti per la consegna dei prodotti relativi alla fase Il sono di 8 mesi dal verbale di avvio delle
attivita, cosi suddivisi:
entro i primi 4 mesi:
e format di obiettivi e misure di conservazione di 40 siti della Rete Natura 2000,
selezionati dalla Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022
e gia suddivisi nell’allegato 1;
e relativa cartografia.
Entro i successivi 4 mesi
o format di obiettivi e misure di conservazione di 40 siti della Rete Natura 2000,
selezionati dalla Stazione Appaltante sulla base di criteri esplicitati nella DGR 853/2022
e gia suddivisi nell’allegato 1;
e relativa cartografia.
Tutti i termini previsti nella presente FASE per la consegna degli elaborati suindicati sono perentori e,
pertanto, in caso di inadempimento/ritardo saranno applicate le penali, in conformita a quanto previsto dal
Capitolato al punto “Penali”.
FASE Ill: ATTIVITA’ = PRODOTTI E TERMINI
La fase partecipativa e finalizzata al coinvolgimento e condivisione delle attivita svolte nella fase | e Il, con
attuazione di processi partecipativi che prevedono n. 8 incontri totali come di seguito specificato. Le
attivita poste in essere in tale fase devono obbligatoriamente svolgersi durante tutta la durata delle fasi
precedenti, cosi come rappresentato nel cronoprogramma in allegato 7, in quanto si tratta di momenti di
analisi, discussione e confronto con gli enti istituzionali competenti necessari al raggiungimento di risultati
condivisi.
Il processo partecipativo dovra essere organizzato come di seguito:
FASE I: n. 2 incontri con il MiTE convocati dalla Stazione Appaltante.
e Primo incontro alla consegna dei primi 40 FS
e Secondo incontro alla consegna degli ulteriori 40FS
FASE Il: n. 6 incontri convocati dalla Stazione Appaltante, di cui n. 2 con il MiTE e n. 4 con gli enti gestori
delle aree protette, organizzati in modo tale da discutere e condividere i possibili scenari di obiettivi e
misure di conservazione da implementare nei proposti format e successivamente presentare i format
compilati con i nuovi obiettivi e le relative misure implementate per ciascun Natura 2000
| tempi previsti nella fase partecipativa sono collegati allo svolgimento delle attivita delle fasi | e Il,
ponendosi all'interno delle stesse e proseguendo fino alla predisposizione degli elaborati finali richiesti per
ciascuna fase.
Tutti i termini previsti nella presente FASE per la consegna degli elaborati suindicati sono perentori e,
pertanto, in caso di inadempimento/ritardo saranno applicate le penali, in conformita a quanto previsto dal
Capitolato al punto “Penali”.
IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE - GRUPPO TECNICO
La Stazione Appaltante si impegna a:
e fornire tutti i dati in formato digitale con eventuali cartografie in formato shapefile
in possesso riguardanti I’'oggetto dell’appalto;
e trasmettere tutti i documenti relativi alle linee guida per la compilazione dei FS e
tutte le indicazioni relative agli obiettivi e misure di conservazione concordate con il
MITE;
e trasmettere tutti i format in formato excel e/o altri formati che concorrono alla
consegna dei dati finali;
e supporto tecnico e/o amministrativo volto ad una pil immediata e corretta
interpretazione e utilizzo del materiale fornito.




Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attivita in relazione agli obiettivi ed ai risultati attesi, la
Stazione Appaltante costituira un gruppo di supporto tecnico composto da personale regionale che:
e indirizzera le diverse fasi di attivita;
e dettagliera i prodotti e servizi attesi;
e convochera e partecipera agli incontri con gli enti gestori e con il MiTE;
e analizzera e valutera con l'operatore economico le diverse informazioni e/o
indicazioni utili all'implementazione del risultato finale.
MODALITA DI CONSEGNA DEI PRODOTTI ATTESI
L'operatore economico dovra trasmettere, entro i termini temporali stabiliti da cronoprogramma (allegato
7), i prodotti attesi specificati per ciascuna fase, come previsti nei documenti di gara, in formato digitale a
mezzo PEC all’indirizzo: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it (in formato vettoriale e non (.pdf)).
L'operatore economico dovra trasmettere tutti i risultati definitivi comprensivi di tutte le loro parti e di tutti
gli elaborati previsti dai documenti di gara in formato digitale a mezzo PEC all'indirizzo:
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it (in formato vettoriale e non (.pdf)).
L'operatore economico dovra consegnare gli elaborati richiesti e sopra specificati nei formati di seguito
precisati:
e informato .pdf fronte/retro e editabile (.doc o odt) nel caso di elaborati testuali;
e in formato .jpg dimensioni 10 x15 cm - risoluzione 300 dpi nel caso di materiale
fotografico;
e informato .mdb per le banche dati;
e in formato .xIs per i format obiettivi e misure di conservazione e delle modifiche
effettuate sui FS;
e informato .ppt o .odp editabile nel caso di presentazioni;
e Informato shapefile per le cartografie.
Le eventuali proroghe non potranno costituire titolo per ulteriori richieste economiche di qualsivoglia
natura da parte dell’operatore incaricato. Eventuali ritardi nell’ultimazione delle attivita ascrivibili a fatto
esclusivo dell’operatore economico non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo
esclusivo carico, fermo restando I'obbligo di adempimento dell’obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la
facolta per la Regione di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale, ove pattuita, e
il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. Il Beneficiario si riserva la possibilita di
procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., del comma 1 lett. a) dell’art. 8 del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 120/2020.”.

AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI E DEI| CRONOPROGRAMMI

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio delle attivita, I'operatore
economico procede, coordinandosi con il DEC, ad aggiornare gli elaborati tecnici ed i cronoprogrammi
presentati in sede di offerta, rispettivamente, tecnica ed economica, al fine di renderli coerenti con i tempi
contrattuali intermedi e di ultimazione del servizio; tali elaborati, all’esito del predetto aggiornamento,
dovranno riportare per ogni fase ed attivita, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle attivita alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento e dovranno essere approvati dal DEC, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato
gli elaborati tecnici ed i cronoprogrammi aggiornati si intendono accettati, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per il servizio in oggetto e cosi stabilito: euro 116.669,24
IVA inclusa, come risultante dall'offerta avanzata in sede di gara. Revisione dei prezzi non ammessa.

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO



La durata dell’appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, per una durata complessiva
di 426 giorni naturali e consecutivi, incluse eventuali proroghe del progetto stesso che determineranno
automaticamente proroga del contratto, senza che cid comporti la modifica dell'importo contrattualmente
stabilito. In ogni caso, I'Aggiudicatario sara obbligato a prestare i propri servizi per il compimento di tutti gli
adempimenti eventualmente necessari anche dopo la data di chiusura del servizio.

Eventuali ritardi nell’ultimazione delle attivita ascrivibili a fatto esclusivo dell’Appaltatore non comportano
proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di
adempimento dell’obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facolta per I’Amministrazione di risolvere il
contratto stesso e richiedere il pagamento della penale ed il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa
del ritardo.

Art. 4 - TERMINI

L'Aggiudicatario si impegna a espletare le attivita previste dal servizio in oggetto, di cui all’art. 1,
rispettando le tempistiche legate alle scadenze servizio e quelle dettate dalla Stazione Appaltante, fino alla
chiusura prevista del progetto (incluse eventuali proroghe).

Art. 5 — SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA E MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverra in tranche ad avanzamento dell’attivita, secondo le
scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse
dall’aggiudicatario previo invio di una relazione da parte dell’aggiudicatario e verifica da parte del
Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese in termini di
corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestivita, in caso di proroga non & previsto alcun
compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione:
Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverra in tranches ad avanzamento dell’attivita, secondo
le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche
emesse dall’aggiudicatario, previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare
esecuzione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestivita:
-1° acconto pari al 40% dell'importo contrattuale entro 4 mesi dalla data del verbale di avvio
dell’attivita a seguito della presentazione di idonea relazione descrittiva dell’attivita effettivamente
svolta sia per la Fase | che per la Fase lll, di tutti i prodotti attesi a termine della Fase | del
Capitolato e a seguito della presentazione, in caso di esito positivo dell’attivita istruttoria da parte
della stazione appaltante, delle fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente pari ad
almeno il 40% dell'importo aggiudicato;
-saldo pari al 40% dell'importo contrattuale entro 10 mesi dalla data del verbale di awvio
dell’attivita a seguito a seguito della presentazione di idonea relazione descrittiva dell’attivita
effettivamente svolta sia per la Fase Il che per la Fase lll, di tutti i prodotti attesi a termine della
Fase Il del Capitolato e a seguito di esito positivo verifica di conformita definitiva oltre che a
seguito della presentazione delle fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente pari ad
almeno il 40% dell'importo aggiudicato;
In caso di proroga non & previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione.
Ai sensi dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2018, I'operatore economico puo® ottenere a titolo di
anticipazione, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, un importo pari al 20% del valore del
contratto di appalto, subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo
dell’anticipazione da corrispondere all’operatore economico puo essere incrementato fino al 30%, nei limiti
e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante, come previsto dall’art. 207 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
L’aggiudicatario, ai sensi della l.r. n. 15/2008, & tenuto a comunicare all’Amministrazione I'elenco delle
consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente conferiti per I'esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione
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eseguita. La trasmissione dell’elenco in oggetto & condizione per I'emissione dei mandati di pagamento
relativi alle attivita eseguite.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del servizio,
I’Amministrazione provvedera al pagamento di quanto dovuto. In ogni caso, i pagamenti saranno
subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui I'acquisizione del DURC.

In caso di contestazione, i pagamenti resteranno sospesi alla data di trasmissione della relativa
comunicazione e fino alla definizione della pendenza; in nessun caso, compreso il ritardo nel pagamento dei
corrispettivi dovuti, I’Aggiudicatario potra sospendere la prestazione dei servizi e I'esecuzione delle attivita
previste nel contratto.

La fattura dovra riportare la seguente dicitura: “ridefinizione degli obiettivi e delle misure di
conservazione di tutti gli 80 siti della Rete Natura 2000 IN PUGLIA”, nonché l'indicazione del CIG e del
CUP.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, I'operatore economico dovra
indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, consultabile all’interno dell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e che si riporta di seguito: 5w2aua.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica
amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni &
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

| pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati
dall'operatore economico. Si applica la normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita 2015) nei casi previsti.

Art. 6 — CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE AL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L’Aggiudicatario € tenuto ad eseguire in proprio tutte le attivita previste dal servizio oggetto dell’appalto. E
vietata, a pena di nullita, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016,
salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il presente contratto non & previsto il subappalto delle attivita oggetto del servizio.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt.
105 e 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - OBBLIGHI Al SENSI DELLA L. n. 136/2010

L’'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa |’Aggiudicatario ha indicato il seguente conto corrente bancario
IBAN: .

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell’art. 3

comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara il codice unico di

progetto.

L’Amministrazione e I’Aggiudicatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera

ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla

tracciabilita delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e

di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti

deputati ai controlli.
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Art. 8 -

1)

2)

GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA
L’offerta & corredata da:

una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del costo opera. Si
applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;

una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non e richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Igs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’aggiudicatario, tra I’altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per
la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comportera I'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria € costituita, a scelta del concorrente:

a)

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma | del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico bancario presso Banco di
Napoli (Tesoreria) IBAN 1T51C0306904013100000046029,con versamento effettuato mediante
PagoPA, specificando, nella causale del versamento “Deposito cauzionale partecipazione Gara
telematica a mezzo di procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di ridefinizione degli
obiettivi e delle misure di conservazione di tutti gli 80 siti della Rete Natura 2000 presenti sul
territorio regionale, riportando il riferimento del CIG;
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;
da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie; & sottoposta a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del
Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:

» http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

> http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

> http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

> http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:
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a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito
(stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo
consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validita almeno per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

e) prevedere espressamente:

> larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del codice civile;
> larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma,
del codice civile;
I’operativita della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta |'aggiudicazione;

g) contenere I'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti
forme:

- inoriginale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalita
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.Igs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformita del documento
all'originale dovra esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).In caso di
bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti I'avvenuto
versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo
dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validita dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potra produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del
medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa
decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di
partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualita di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) perisoggettidicuiall’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE,
o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b) periconsorzi dicui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio
ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il
Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di
offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o piu consorziate

individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono
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la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta
certificazione e 'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica
che I'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati
dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati gia
costituiti nella loro integrita prima della presentazione dell’offerta.

Non e sanabile - e quindi & causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In ottemperanza all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, I'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto
dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione

o fideiussione con le modalita di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, nonché
dimostrare il possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, fornendo copia
della relativa polizza.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per
cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
|'avvenuta esecuzione.

Art. 9 — PENALI

Nel caso in cui I'aggiudicatario non ultimi il servizio entro i termini di volta in volta fissati ovvero non rispetti
i tempi previsti, viene fissata una penale di € 50,00/giorno per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni.
Oltre alla penale di cui sopra, I'aggiudicatario rispondera di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse
derivare all’Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I'aggiudicatarioffidatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sara trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito dalla
fideiussione, fatta salva, in ogni caso, la facolta per la Regione di risolvere il contratto stesso e salvo il
risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 10 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., I’Aggiudicatario non deve aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dellAmministrazione che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto di lavoro, né avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano il divieto
per I’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con la Regione Puglia per i successivi tre anni,
con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in
ogni caso, la facolta dell’Amministrazione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale
danno subito.
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Art. 11 - PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO E RISERVATEZZA DEI DATI

| diritti di proprieta di tutti i prodotti realizzati dall’aggiudicatario nell’ambito dell’esecuzione del presente
servizio rimarranno di titolarita esclusiva della Regione Puglia — Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualita Urbana, Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita che potra quindi disporne senza alcuna
restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, anche su riviste nazionali e internazionali o in
occasione di congressi, convegni o seminari e simili. L'aggiudicatario e tenuto a sollevare il committente da
ogni responsabilita derivante dall’utilizzo dei medesimi elaborati.

| prodotti realizzati non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni
da parte dell’aggiudicatario senza il preventivo assenso scritto dell’Ente. Qualora I'aggiudicatario intenda
pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati dell’attivita in oggetto ed esporli o farne uso in
occasioni di congressi, convegni o seminari e simili sara tenuto a concordare i termini e i tempi di
pubblicazione e, comunque, a citare d’intesa gli autori da entrambe le parti.

Art. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'’Amministrazione potra in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il contratto nei
confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso dello svolgimento delle attivita intervengano fatti o
provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano
impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, I’Appaltatore null’altro avra diritto di pretendere
all'infuori dell'importo delle attivita regolarmente eseguite e contabilizzate, da liquidarsi in base ai
corrispettivi indicati nell’art. 5, sino alla data di comunicazione del recesso, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art 108 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali ’Amministrazione potra risolvere il contratto con le
modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed incamerare la cauzione a titolo di
risarcimento danni e di penale.

Il contratto e risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) violazione degli impegni previsti dal patto d’integrita allegato alla documentazione di gara,
sottoscritto e accettato dall’Aggiudicatario al momento della presentazione dell’offerta, secondo
quanto disposto dagli artt. 3 e 5 lett. b) del citato Patto;

b) mancanza, anche sopravvenuta all’aggiudicazione, dei requisiti minimi di ammissibilita previsti dalla
lettera d’invito o dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) inadempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 7 del presente
contratto;

d) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

e) altre ipotesi previste dal D.Lgs. n.50/2016 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui &
espressamente stabilita I'applicazione della procedura di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’Aggiudicatario il contratto si riterra sciolto; il Beneficiario si avvale, salvi ed
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, comprendendo in esse valori bollati ed eventuali diritti, spese di
registrazione e quant'altro occorrente e necessario, vengono assunte dall’Aggiudicatario, che assumera
ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Art. 15 - FORO COMPETENTE
Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute
nell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non si fara luogo
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alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto. La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra |'Aggiudicatario e
I’Amministrazione durante I'esecuzione dei servizi, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento
dell’accordo bonario, sara messa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Ogni controversia
derivante dal presente contratto sara di esclusiva competenza del Foro di Bari, con espressa esclusione di
ogni altro Foro competente. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I’Aggiudicatario.

Art. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si fa rinvio alle norme del D.Lgs.
n. 50/2016, al Regolamento che disciplina I'Attivita Contrattuale della Regione Puglia e, in quanto
applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n.
1299/2013, nel Regolamento UE n. 1303/2013 e nella manualistica specifica dei Programmi di riferimento
dei singoli progetti e alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente richiesta di preventivo . L'appalto non prevede alcuna unita di personale alla
quale applicare la clausola sociale. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme
vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili, nonché le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,cosi come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati
forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della
conclusione del presente contratto saranno utilizzati dall’Amministrazione unicamente ai fini della
conclusione e della esecuzione delle attivita ad esse correlate e conseguenti, per le finalita e secondo le
modalita gia specificate nella lettera d’invito.

L’Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e trattamento dati
personali ed il Regolamento (UE) n. 679/2016.

L’'Aggiudicatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e,
comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Gli obblighi di cui al periodo precedente sussistono anche relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del contratto e non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

Art. 19 - ALTRI OBBLIGHI

L'aggiudicatario e tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali
obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente la Regione Puglia da qualsivoglia responsabilita.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni
alle persone e alle cose durante I'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto
tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

La Regione Puglia non assume alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare dal soggetto
aggiudicatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio
compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente
dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare la Regione Puglia da ogni conseguenza
dannosa.
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Il soggetto aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilita penale e civile, diretta e
indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura dei servizi affidati. Nessun ulteriore onere potra
dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento a
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel capitolato.
La Stazione appaltante ha facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preawvviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del servizio ed a questo effetto I'operatore economico si impegna a
prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che cid non comporti oneri ulteriori, nel qual caso occorrendo uno specifico patto
aggiuntivo, resta inteso che l'aggiudicatario dovra adeguarsi alle indicazioni che fornira in merito la Stazione
appaltante, alla quale e affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.
E comunque in facolta della Stazione appaltante richiedere la sostituzione di unita di personale addetto alle
prestazioni contrattuali che fossero ritenuti dalla stessa medesima in via obiettiva non idonei alla perfetta
esecuzione del presente contratto, senza che ci0 comporti alcun aggravio di costi per la Stazione
appaltante.
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun
compenso aggiuntivo:
a) le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
b) le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della
notifica dell’aggiudicazione e per tutta la sua durata;
c) la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che, a giudizio del
Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
d) l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni
circostanza o difficolta relativa alla realizzazione di quanto previsto;
e) I'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi
e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'appalto verra a conoscenza nello
svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
L'operatore economico, per sé e i propri dipendenti, € tenuto ad adottare, tutte le
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione,
salva l'ipotesi di responsabilita penale del singolo. In particolare |'operatore economico
e tenuto a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio conto o per
quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verra a conoscenza in
relazione ad esso, cio anche dopo la scadenza del contratto.
L’'Aggiudicatario si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta
dei dipendenti pubblici recate dal DPR n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.
L'Aggiudicatario & responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici,
assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro
competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Regione
Puglia - Comune di Bari, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. 'aggiudicatario dichiara di approvare specificamente le
clausole di cui agli artt. 9 - PENALI, 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 14 - SPESE
CONTRATTUALI, 15 - FORO COMPETENTE, 16 - NORME DI RINVIO.

L’'Aggiudicatario

L’Amministrazione
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