



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	37
Tipologia	Altro
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00090 del 19/02/2025 del Registro delle Determinazioni della AOO 064

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 064/DIR/2025/00128

OGGETTO: CIG: B5B233570D - CUP: B81B08000620001 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 dell'incarico professionale finalizzato all'ottenimento dei provvedimenti in materia ambientale e paesaggistica in relazione ai lavori di realizzazione della Strada Regionale n° 8 - 1° Lotto - 2° Stralcio. Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e approvazione dello Schema di Convenzione.



Il giorno 19/02/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997, contenente norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, che definiscono le diverse funzioni e i compiti degli organi di governo e dei dirigenti;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

Visto l'art. 45 comma 1 della L.R. 16.04.2007 n. 10, che recita: "*Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della L.R. 28/2001*";

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, in attuazione del Modello organizzativo denominato "*MAIA 2.0*", approvato con la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020;

Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021 con cui è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, in attuazione del modello "*MAIA 2.0*" adottato con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021;

Vista la D.G.R. n. 132 del 14.02.2025, avente ad oggetto "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale*", con cui la Giunta Regionale ha prorogato l'incarico di Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all'ing. Giovanni Scannicchio, fino al 31.03.2025;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli di gestione amministrativa di competenza del dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n. 7/1997;

Visto il Regolamento Regionale n. 13 del 04.06.2015 "*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*" ed, in particolare, l'articolo 14;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26.09.2024, recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*";

Vista la L.R. del 31 dicembre 2024, n. 42 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025 - 2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)*";

Vista la L.R. del 31 dicembre 2024, n. 43 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 - 2027*";

Vista la D.G.R. 20.01.2025, n. 26, recante "*Bilancio di previsione per l'esercizio*



finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 02.05.2006);

Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024;

Visti:

- l'A.D. n. 215 del 10.04.2012 con il quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo della Strada Regionale n. 8 e all'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'ATI “Consorzio Cooperative Costruttori (Bologna) 20% capogruppo - Leadri s.r.l. (Sternatia) 75% mandante - Montinaro Gaetano & Figli di Montinaro Antonio s.a.s. 5% mandante, in esito all'aggiudicazione provvisoria stabilita originariamente con D.G.R. n. 1726 del 24.04.1992;
- l'A.D. n. 289 del 30.07.2015 del Servizio Ecologia, con il quale veniva rilasciato il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con valore, altresì, di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle N.T.A. del PUTT/P (artt. 5.03, 5.04 e 5.07) nonché di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016, in riforma della sentenza n. 1551/2015 resa dal Tar Puglia – Sezione di Lecce, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da un espropriando, annullando gli atti impugnati, prodromici alla realizzazione dell'opera denominata “*Strada Regionale n. 8 – Circuitazione della Penisola Salentina lotto n. 1 – Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore LL.PP.*”; in particolare, con detta sentenza n. 531/2016, i Giudici amministrativi, riferendosi al progetto iniziale, antecedente a quello di variante (redatto in adempimento alla D.G.R. n. 1529/2013) ritenevano che l'A.D. n. 199/2008, recante il parere favorevole di VIA, avesse validità triennale anziché quinquennale, come ritenuto dalla Regione, e per l'effetto ritenevano illegittimo l'A.D. n. 215/2012 perché adottato a VIA già scaduta;
- la D.G.R. n. 1428/2016, con la quale la Giunta Regionale confermava l'indirizzo strategico della Strada Regionale n. 8, ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale deliberando, tra l'altro, di suddividere l'intero tracciato stradale in due stralci funzionali:
 - primo stralcio, con estensione dalla tangenziale Est di Lecce fino alla nuova rotatoria di Strudà (Vernole);
 - secondo stralcio, con estensione dalla rotatoria di Strudà sino all'uscita del centro abitato di Melendugno;
- l'A.D. n. 41 del 28.03.2017, con il quale il Dirigente della Sezione Ecologia ha determinato “*di esprimere sulla scorta del Comitato VIA del 14.03.2017, dei lavori delle CC. di SS. 22.02.2017 e 15.03.2017 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, giudizio favorevole*



sull'ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al procedimento di VIA n. 289/2015, limitatamente al 1° stralcio;

- la D.G.R. n. 606 del 02.05.2017, con la quale si approvava il nuovo tracciato del progetto dalla Strada Regionale n. 8 adottando, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della L.R. n. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dal tracciato e la successiva D.G.R. n. 1030 del 27.06.2017, con la quale si provvedeva all'approvazione delle varianti urbanistiche medesime;
- l'A.D. della Sezione LL.PP. n. 335 del 09.07.2018, con il quale si approvava il progetto di variante relativo ai Lavori per la realizzazione della Strada Regionale n. 8 – 1° lotto – 1° stralcio e si dichiarava formalmente la pubblica utilità dell'opera, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in esito alle predette D.G.R. n. 606/2017 e n. 1030/2017, rispettivamente di adozione ed approvazione delle varianti urbanistiche;
- l'A.D. n. 7 del 13.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali si determinava di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato regionale VIA reso in data 12.11.2019, il progetto: *“Strada Regionale n. 8 - nuovo progetto di variante – 1° Lotto – 2° Stralcio. Tratto dalla rotatoria 9 bis a fine lotto, presso Melendugno”*;
- l'A.D. n. 107 del 06.08.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali con il quale si rilasciava l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, relativamente alla *“strada regionale n. 8 – nuovo progetto di variante – 1° lotto – 2° stralcio tratto rotatoria 9 bis – fine lotto”*, già oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA – id via 464 – conclusasi con A.D. n. 7 del 13.01.2020, con le prescrizioni riportate al paragrafo *“conclusioni e prescrizioni”*;
- l'A.D. n. 88 del 18.03.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali con il quale si determinava di prorogare, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 di anni 5 l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale emesso con A.D. n. 289 del 30.07.2015 avente ad oggetto *“ D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il “Progetto esecutivo di variante della Strada Regionale n. 8- Primo Lotto-Primo Stralcio sito in agro di Lecce-Lizzanello-Vernole- Proponente: Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia”*;
- la D.G.R. n. 1473 del 30.10.2023, successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 1886 del 18.12.2023, con le quali la Giunta Regionale confermava l'indirizzo strategico della Strada Regionale n. 8, opera ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale di un'ampia area della Regione Puglia e apponeva il vincolo preordinato all'esproprio nelle aree interessate dal *“Nuovo progetto di Variante 1° Lotto - 2° Stralcio”*, in esito alla D.G.R. n. 479 del 22.03.2021 e successiva D.G.R. n. 901 del 16.06.2021 che rispettivamente adottavano e poi approvavano la variante urbanistica agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dal tracciato del 2° stralcio;
- l'A.D. n. 7 del 11.01.2024 della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia con il quale veniva approvato il progetto esecutivo *“Strada Regionale N. 8 - Nuovo Progetto di Variante 1° Lotto – 2° Stralcio - tratto da*



Vernole a Melendugno” e veniva dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii., nonché l’indifferibilità ed urgenza della stessa;

Considerato che vi è la necessità di procedere alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari all’ottenimento della proroga dei provvedimenti ambientali e paesaggistici afferenti alla Strada Regionale n. 8 - 1° Lotto - 2° Stralcio, di prossima realizzazione;

Considerato altresì che:

- con D.G.R. n. 1529 del 02.08.2013 la Giunta Regionale, per ragioni di opportunità e necessità, impartiva le direttive necessarie per la redazione di una perizia di variante finalizzata ad ottimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico dell’opera stessa, autorizzando altresì il RUP ad utilizzare adeguate collaborazioni e supporti tecnico-scientifici finalizzati al conseguimento della migliore integrazione ambientale e paesaggistica dell’opera, nella forma rivisitata e migliorata;
- a seguito della procedura di affidamento espletata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale di “*esperto in materia urbanistica e paesaggistica*” a supporto del RUP e della D.L., relativamente al progetto esecutivo di variante della Strada Regionale n. 8 – 1° Lotto: Lecce – Melendugno, con A.D. n. 650 del 20.11.2013 si procedeva ad affidare l’incarico professionale all’Ing. Antonio Caruso (c.f. ...*omissis*...);
- in virtù del suddetto affidamento, l’ing. Antonio Caruso, esperto in materia urbanistica e paesaggistica, ha già svolto le attività necessarie per l’ottenimento dei provvedimenti di proroga inerenti la materia ambientale e paesaggistica, in riferimento al progetto della Strada Regionale n. 8; pertanto risulta essere a conoscenza della storia pregressa connessa alla realizzazione dell’infrastruttura di che trattasi nonché di tutte le procedure necessarie per l’ottenimento dei provvedimenti di proroga, di natura ambientale e paesaggistica, oggetto del presente affidamento;

Vista la corretta esecuzione del servizio svolto, affidato con A.D. 650/2013;

Valutato altresì che l’affidamento a soggetti diversi, non conoscitori della storia pregressa connessa alla realizzazione dell’infrastruttura di che trattasi nonché di tutte le procedure necessarie per l’ottenimento dei provvedimenti di proroga di natura ambientale e paesaggistica comporterebbe per la Stazione Appaltante il prolungamento dei tempi di ottenimento degli atti di proroga ambientali e paesaggistici, la dilazione dei tempi di esecuzione dell’opera e la minore economicità dell’affidamento del servizio;

Si rende opportuno affidare all’Ing. Antonio Caruso l’incarico professionale finalizzato all’ottenimento dei provvedimenti di proroga di natura ambientale e paesaggistica, necessari per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della Strada Regionale n° 8;



Le attività da affidare al professionista, meglio dettagliate nello Schema di Convenzione approvato con il presente provvedimento, sono di seguito riportate:

A - Redazione di relazione asseverata ed elaborati grafici per la richiesta di proroga della verifica di non assoggettabilità a VIA del 2° stralcio della strada regionale (tratto dalla rotatoria 9-bis a fine lotto).

B - Redazione di relazione asseverata ed elaborati grafici per il procedimento di VIA del tratto stradale dalla rotatoria 9 alla rotatoria 9bis.

C - Redazione di relazione asseverata ed elaborati grafici, per la proroga dell'autorizzazione paesaggistica del 2° stralcio della strada regionale (tratto dalla rotatoria 9-bis a fine lotto).

Ciascuna delle attività di cui alle lettere B e C sarà espletata esclusivamente su richiesta da formularsi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante - mediante ordine di servizio impartito in corso di esecuzione al professionista affidatario - in ragione dell'evolversi delle necessità connesse ai procedimenti ambientali e paesaggistici da attuarsi. Per le attività non richieste non saranno corrisposti i relativi compensi e il professionista affidatario non potrà vantare crediti nei confronti del committente.

Pertanto:

- con nota prot. 0056158 del 03.02.2025, il RUP richiedeva il preventivo di spesa per l'affidamento, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per le attività tecniche concernenti la predisposizione degli elaborati necessari per l'ottenimento della proroga dei provvedimenti ambientali e paesaggistici afferenti la Strada Regionale n. 8 – 1° Lotto – 2° stralcio;
- con nota acquisita al prot. 0061603 del 05.02.2025, l'Ing. Antonio Caruso riscontrava la precedente nota prot. 0056158 del 03.02.2025, trasmettendo il proprio preventivo relativo all'onorario per l'espletamento delle prestazioni professionali richieste dal RUP;
- il RUP, anche a seguito di approfondimenti di mercato, proponeva la rimodulazione del preventivo trasmesso dall'Ing. Antonio Caruso;
- in riscontro alla proposta di rimodulazione effettuata dal RUP, con nota acquisita al prot. 0064004 del 06.02.2025 l'Ing. Antonio Caruso trasmetteva formale accettazione del preventivo rimodulato, dell'importo totale di € 12.403,79 (Euro dodicimilaquattrocentotré/79) comprensivo di contributi per gestione separata INPS, contributi InarCassa ed IVA come per legge;
- Il compenso totale è suddiviso per ciascuna attività di cui si compone il servizio (come sopra descritte) secondo la seguente ripartizione:
 - A - Proroga della verifica di non assoggettabilità a VIA del 2° stralcio: euro 2.800,00.
 - B - VIA tratto stradale dalla rotatoria 9 alla rotatoria 9bis: euro 3.800,00.
 - C - Proroga dell'autorizzazione paesaggistica del 2° stralcio: euro 2.800,00.Gli importi sopra citati alle lettere A, B, C sono da intendersi al netto di: IVA pari al 22%, contributo per INPS-GESTIONE SEPARATA pari al 4%, contributo per INARCASSA pari al 4%.

Vista la documentazione trasmessa dal professionista, acquista al prot. n. 0087208



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

del 18.02.2025, ed in particolare: documento di identità in corso di validità, curriculum vitae, certificato di regolarità contributiva, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Patto di Integrità ai sensi della D.G.R. n. 21 del 20.01.2025, autorizzazione del dirigente scolastico ad esercitare la libera professione nell'A.S. 2024/25, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di dipendenti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, scheda di copertura relativa alla polizza di responsabilità civile per gli iscritti all'albo nazionale degli ingegneri, dichiarazione ai fini del contenimento limiti retributivi a carico della finanza pubblica relativa agli incarichi svolti, DURC INPS_44695213 con scadenza 17.06.2025.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

**Verifica ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.



ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio: vincolato

Esercizio finanziario: 2025

Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:

n. 10 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

n. 08 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Codifica della Transazione elementare di cui all'Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:

Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 02 – Spese in conto capitale

Macro aggregato 02 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

Codice Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012

Codice identificativo delle transazioni dell'Unione Europea: UE:8

Capitolo di spesa e declaratoria: U1081053 – Spese per investimenti finanziati da convenzioni ex Agensud. DPCM 12.09.2000 – Infrastrutture stradali. Realizzazione Strada Regionale n. 8.

Impegno: 3017003260

Importo totale del servizio: € 12.403,79 (Euro dodicimilaquattrocentotre/79) di cui € 9.400,00 (Euro novemilaquattrocento/00) per onorario, € 376,00 (Euro trecentosettantasei/00) per contributo gestione separata INPS, € 391,04 (Euro trecentonovantuno/04) per contributo InarCassa, € 2.236,75 (Euro duemiladuecentotrentasei/75) per IVA al 22%, come per legge.

Soggetto affidatario: Ing. Antonio Caruso...omissis... ,

Causale: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) inerente l'incarico professionale finalizzato all'ottenimento dei provvedimenti di proroga, in materia ambientale e paesaggistica, in qualità di esperto in materia ambientale e paesaggistica, ed in relazione ai lavori di realizzazione della Strada Regionale n° 8. Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e approvazione dello Schema di Convenzione.



Dichiarazioni e attestazioni in materia contabile

Esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo innanzi indicato.

L'operazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti, in particolare della legge 07.08.1990 n. 241 e del regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

Ricorrono gli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Esaminata la documentazione trasmessa dal professionista, acquisita al prot. n. 0087208 del 18.02.2025, ed in particolare: documento di identità in corso di validità, curriculum vitae, certificato di regolarità contributiva, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Patto di Integrità ai sensi della D.G.R. n. 21 del 20.01.2025, autorizzazione del dirigente scolastico ad esercitare la libera professione nell'A.S. 2024/25, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di dipendenti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, scheda di copertura relativa alla polizza di responsabilità civile per gli iscritti all'albo nazionale degli ingegneri, dichiarazione ai fini del contenimento limiti retributivi a carico della finanza pubblica relativa agli incarichi svolti, DURC INPS_44695213 con scadenza 17.06.2025.



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di assumere ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre mediante affidamento diretto - disciplinato dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 - nei confronti del professionista Ing. Antonio Caruso ...omissis...
...omissis...

Di dare atto che il servizio oggetto di affidamento è volto a conseguire l'ottenimento di provvedimenti in materia ambientale e paesaggistica necessari per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della Strada Regionale n° 8 - 1° Lotto - 2° Stralcio.

Di dare atto che la spesa complessiva prevista per il servizio oggetto di affidamento è pari all'importo totale di € 12.403,79 (Euro dodicimilaquattrocentotré/79) di cui € 9.400,00 (Euro novemilaquattrocento/00) per onorario, € 376,00 (Euro trecentosettantasei/00) per contributo gestione separata INPS, € 391,04 (Euro trecentonovantuno/04) per contributo InarCassa, € 2.236,75 (Euro duemiladuecentotrentasei/75) per IVA al 22%, come per legge.

Di dare atto che il servizio oggetto di affidamento è articolato nelle seguenti attività:

A - Redazione di relazione asseverata ed elaborati grafici per la richiesta di proroga della verifica di non assoggettabilità a VIA del 2° stralcio della strada regionale (tratto dalla rotatoria 9-bis a fine lotto) per un importo di euro 2.800,00.

B - Redazione di relazione asseverata ed elaborati grafici per il procedimento di VIA del tratto stradale dalla rotatoria 9 alla rotatoria 9bis per un importo di euro 3.800,00.

C - Redazione di relazione asseverata ed elaborati grafici, per la proroga dell'autorizzazione paesaggistica del 2° stralcio della strada regionale (tratto dalla rotatoria 9-bis a fine lotto) per un importo di euro 2.800,00.

Gli importi sopra citati alle lettere A, B, C sono da intendersi al netto di: IVA pari al 22%, contributo per INPS-GESTIONE SEPARATA pari al 4%, contributo per INARCASSA pari al 4%.

Di dare atto che ciascuna delle attività di cui alle lettere B e C sarà espletata esclusivamente su richiesta da formularsi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante - mediante ordine di servizio impartito in corso di esecuzione al professionista affidatario - in ragione dell'evolversi delle necessità connesse ai procedimenti ambientali e paesaggistici da attuarsi. Per le attività non richieste non saranno corrisposti i relativi compensi e il professionista affidatario non potrà vantare crediti nei confronti del committente.



Di approvare lo Schema di Convenzione avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico professionale di cui al presente atto, finalizzato all'ottenimento dei provvedimenti ambientali e paesaggistici relativi al progetto esecutivo della Strada Regionale n° 8 - 1° Lotto - 2° Stralcio.

Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nell'ambito del medesimo finanziamento già disposto per la realizzazione dell'opera.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22, all'Albo pretorio on-line dell'Ente, accessibile dal banner *pubblicità legale* dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- sarà conservato nell'archivio documentale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it ed in particolare nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di I livello "*Provvedimenti*", sottosezione di II livello "*Provvedimenti dirigenti amministrativi*";
- con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il presente provvedimento è pubblicato in modo integrale;
- sarà trasmesso alla PEC dell'Ing. Antonio Caruso: antonio.caruso.ingpec.eu.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

RUP

Girolamo Spagnoletti

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Giovanni Scannicchio