



**ALLEGATO n. 2**

Oggetto: Affidamento del servizio di “verifica di conformità” dell’attività di “Esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d’acqua e invasi – Fase B”.

**CIG ZDC3B242EC - CUP B33F19000070002**

**DISCIPLINARE TECNICO**

**Premessa:**

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla procedura di affidamento indetta dalla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione del servizio avente ad oggetto l’espletamento del servizio di “verifica di conformità” dell’attività di “Esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d’acqua e invasi – Fase B”.

- con D.G.R. del 21 dicembre 2018, n. 2382, BURP n. 19 del 18 febbraio 2019, è stato approvato il “Piano di Monitoraggio Idromorfologico per le categorie Corsi d’Acqua e Invasi” ed è stato dato mandato al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche” di provvedere agli adempimenti relativi all’esecuzione della fase attuativa, FASE B. Con la stessa deliberazione si è provveduto all’adozione di obbligazione giuridica non perfezionata per € 563.296,20 acquisendo la certificazione d’impegno di spesa n. 3519000189 al fine di garantire gli adempimenti relativi alla indizione di apposita procedura di gara, ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del “Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d’acqua e invasi – Fase B”;

- la Sezione Risorse Idriche con A.D. n. 220 del 30/09/2019, ha autorizzato il competente Servizio Appalti incardinato nella Sezione Enti Locali a indire una procedura di “gara aperta”, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 del vigente Codice degli Appalti.

- con A.D. n. 49 del 09/07/2020 la Sezione Enti Locali, preso atto delle risultanze di gara e dei verbali di gara, ha proceduto all’aggiudicazione in favore del **RTI Hydrodata Spa (mandataria) DHI – Engineering Tecno project S.r.l. - CS Capital Srl (mandanti)**, che ha offerto il prezzo complessivo di **€ 503.981,11 IVA esclusa**, con un congruo ribasso percentuale del 10,53 % rispetto alla base d’asta;

- a seguito di aggiudicazione e in riferimento al ribasso d’asta offerto, il quadro economico è risultato così rideterminato ai fini dell’adozione degli impegni di spesa, tenendo presente altresì che l’associazione temporanea aggiudicataria è costituita da n. 4 società a responsabilità limitata e pertanto non soggette a CNPAIA:

<b>ESERCIZI FINANZIARI</b>					
<b>Voci di spesa</b>		<b>Importi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A1</b>	<b>servizi a seguito di aggiudicazione</b>	<b>€ 503.981,11</b>	<b>€ 100.796,22</b>	<b>€ 302.388,67</b>	<b>€ 100.796,22</b>
<b>A1 *</b>	<b>IVA su importo servizi al 22%</b>	<b>€ 110.875,84</b>	<b>€ 22.175,17</b>	<b>€ 66.525,50</b>	<b>€ 22.175,17</b>
<b>Totale somme a impegnarsi</b>		<b>€ 614.856,95</b>	<b>€ 122.971,39</b>	<b>€ 368.914,17</b>	<b>€ 122.971,39</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
<b>B1</b>	Acquisizione di servizi analoghi ed opzionali ( voci B.3.1 e B.5 del C.S.A.) a discrezione della stazione appaltante al lordo di Cassa e IVA – <b>somme a prenotarsi</b>		<b>€ 49.920,00</b>		<b>€ 49.920,00</b>



**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

B2	Incentivi per le figure tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di 563.296,20) somme ad impegnarsi	<b>€ 11.265,92</b>	<b>€ 11.265,92</b>
B3	contributo per procedura di gara ad ANAC quota stazione appaltante - somme ad impegnarsi	<b>€ 375,00</b>	<b>€ 375,00</b>
B4	Altre eventuali voci di spesa a carico dell'Amministrazione (IVA inclusa) – somme a prenotarsi	<b>€ 4.648,86</b>	<b>€ 4.648,86</b>
B5	Spese per attività relative all'esecuzione del contratto (consulenti esterni Cassa ed IVA inclusa) – <b>somme a prenotarsi</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
B6	Spese per le verifiche di conformità di esecuzione, (consulenti esterni, Cassa ed IVA inclusa) – <b>somme a prenotarsi</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 112.209,78</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>€ 727.066,73</b>	

con A.D. n. 68 della Sezione Enti Locali del 24.08.2020 è stata adottata l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto in quanto ed in riferimento alla mandataria dell'ATOE aggiudicataria **Hydrodata Spa**, alle mandanti **Engineering Tecno Project srl, DHI srl e CS Capital srl** risultano eseguite le verifiche di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;

- con A.D. n. 280 della Sezione Risorse Idriche del 19.10.2020 si è provveduto a:
  - o approvare, a seguito di aggiudicazione, il quadro economico rideterminato del "Servizio di esecuzione del Piano di monitoraggio Idromorfologico - Fase B" per l'importo complessivo pari a € 727.066,73 di cui € 503.981,11 oltre IVA per l'esecuzione del servizio;
  - o assumere, onde assicurare la copertura finanziaria del "Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d'acqua e invasi – Fase B":
    1. obbligazione giuridicamente perfezionata per l'importo complessivo di **€ 626.497,87** così come esplicito nella sezione adempimenti contabili e a valere sul capitolo 904000 del bilancio autonomo di previsione per l'esercizio finanziario 2020 con esigibilità sugli e. f. 2020 – 2021 – 2022;
    2. obbligazione giuridicamente non perfezionata per l'importo complessivo di **€ 100.568,86** così come esplicito nella sezione adempimenti contabili a valere sul capitolo 904000 del bilancio autonomo di previsione con esigibilità sull' e. f. 2021;
  - o individuare e nominare in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Claudia Campana, funzionaria della Sezione Risorse Idriche;
- il Contratto per l'affidamento in oggetto, è stato sottoscritto in data 26/10/2020 ed assunto al repertorio degli Atti Pubblici della Regione Puglia con l'assegnazione del N. 00191;



**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- così come stabilito dall'art. 6 del contratto di affidamento del servizio, si è proceduto:
- **con A.D. n. 352** della Sezione Risorse Idriche del 02.12.2020 a:
  - liquidare e pagare all'ATOE Hydrodata Spa - DHI srl – Engineering Tecno project S.r.l. - CS Capital Srl complessivi **€ 122.356,52 di cui € 100.292,23** per quota imponibile ed **€ 22.064,29 per IVA al 22%** da ripartirsi in base alle quote di partecipazione di ciascun operatore economico dell'ATOE affidataria, ivi applicando la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 ed a titolo di pagamento di prima anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale,
- **con successivo A.D. n. 234** della Sezione Risorse Idriche del 02.09.2021 si è provveduto a:
  - **liquidare e pagare** all'ATOE Hydrodata Spa - DHI srl – Engineering Tecno project S.r.l. - CS Capital Srl complessivi **€ 122.356,52 di cui € 100.292,23** per quota imponibile ed **€ 22.064,29 per IVA al 22%** da ripartirsi in base alle quote di partecipazione di ciascun operatore economico dell'ATOE affidataria, ivi applicando la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 ed a titolo di pagamento di seconda anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
- **con successivo A.D. n. 323** della Sezione Risorse Idriche del 25.11.2021 si è provveduto a:
  - **liquidare e pagare** all'ATOE Hydrodata Spa - DHI srl – Engineering Tecno project S.r.l. - CS Capital Srl complessivi **€ 122.356,52 di cui € 100.292,23** per quota imponibile ed **€ 22.064,29 per IVA al 22%** da ripartirsi in base alle quote di partecipazione di ciascun operatore economico dell'ATOE affidataria, ivi applicando la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 ed a titolo di pagamento di terza anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
- **con successivo A.D. n. 108** della Sezione Risorse Idriche del 01.07.2022 si provvedeva a:
  - **liquidare e pagare** complessivamente l'importo di **€ 122.356,52 di cui € 100.292,23** per quota imponibile ed **€ 22.064,29 per IVA al 22%** a seguito della emissione delle fatture a titolo di pagamento della quarta rata di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, così come stabilito dall'art. 6 del contratto di affidamento del servizio;

**Tutto ciò premesso:**

Si dà atto dell'approssimarsi della conclusione delle attività relative al *“Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d'acqua e invasi – Fase B”*.

Si procederà, dunque, alla liquidazione della 5° ed ultima rata, pari al 20% del corrispettivo contrattuale, previa autorizzazione all'emissione della fattura che dovrebbe avvenire entro 15 giorni dall'approvazione, da parte del RUP, del report tecnico conclusivo riportante i risultati finali dello studio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11 del Contratto sottoscritto, è operata la trattenuta dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, come disposto dall'art. 30, comma 5bis del D.Lgs n°50/2016.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.

**OGGETTO E FINALITA'**

Le attività a svolgersi riguarderanno principalmente la certificazione di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n°50/2016, dell'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, e che lo stesso sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Al riguardo si tratterà di verificare la conformità nell'esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico, secondo la metodologia IDRAIM descritta in ISPRA, Manuali e Linee Guida 131/2016 e le indicazioni del DM 260/2010, delle seguenti attività, così come contemplate dal Capitolato Tecnico del servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d'acqua e invasi (denominata Fase B).

**A) Indagini di base:**

A.1) *Caratterizzazione morfologica di base e suddivisione del reticolo in segmenti e tratti morfologicamente omogenei, come da fase 1 della metodologia IDRAIM;*

A.2) *Mappatura dell'Indice di Qualità Morfologica, come da fase 2 della metodologia IDRAIM;*



*A.3) Valutazione dell'Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) e applicazione della fase 3 del sistema di valutazione IDRAIM;*

**B) Indagini specifiche:**

*B.1) Indagini relative all'identificazione dei corpi idrici artificiali (AWB) e fortemente modificati (HMWB), come da fase 4 della metodologia IDRAIM;*

*B.2) Analisi di habitat a supporto delle valutazioni su Deflusso Ecologico e AWB/HMWB – Indicatori idraulico-strutturali;*

*B.3) Analisi di habitat a supporto delle valutazioni su Deflusso Ecologico e AWB/HMWB – Indicatori idraulico-biologici;*

*B.3.1) Campionamento dell'ittiofauna e determinazione dell'indice NISECI – Attività opzionale.*

*B.4) Indagini idromorfologiche sugli invasivi (DM 260/2010);*

*B.5) Indagini a supporto della individuazione dei Siti di Riferimento regionali (IQH) – Attività opzionale.*

Alle attività B.2 e B.3 era previsto l'affiancamento dell'applicazione del Processo Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica (PDG-MMI) così come previsto nel DD 341/STA del 30/05/2016, nonché, **in via opzionale**, sulla base degli esiti delle attività della fase A, l'esecuzione di specifiche campagne di monitoraggio della fauna ittica nei medesimi siti (**attività denominata B.3.1**).

Le attività previste dal Piano di Monitoraggio Idromorfologico sono descritte, in modo specifico, sia all'interno della "Relazione Tecnica" di piano ed annessi allegati "Schede di sintesi metodologica" e "Schede di individuazione degli ambiti di indagine", che nei sottoelencati elaborati:

- Cartografie di sintesi;
- Mappe dei corpi idrici con l'individuazione delle indagini;
- Specifica Tecnica delle attività e programma delle indagini;
- Elenco Prezzi;
- Computo.

Tutti gli elaborati predetti, redatti dall'affidatario ATOE del servizio in verifica, sono da considerarsi **parte integrante e sostanziale** del presente Disciplinare.

Altresì è prevista la verifica di conformità delle attività ed elaborati prodotti, al cronoprogramma previsto così come segue:

- **entro 7 mesi:** indagini di base con mappatura dei tratti fluviali e determinazione dei tratti morfologicamente omogenei (attività A1), determinazione dell'Indice di Qualità Morfologica (attività A2) ed eventualmente dell'indice IQH (attività B.5) in applicazione della procedura IDRAIM – fasi 1 e 2;
- **entro 11 mesi:** impostazione del monitoraggio della qualità morfologica secondo la procedura IDRAIM – fase 3 (attività A3); screening dei Corpi Idrici fortemente modificati e artificiali secondo la procedura IDRAIM – fase 4 (attività B.1); indagini sugli invasivi (attività B.4);
- **entro 17 mesi:** indagini specifiche con analisi di Habitat (attività B.2 e B.3 ed eventualmente B.3.1) e completamento del processo di valutazione relativo ai Corpi idrici fortemente modificati e artificiali secondo la procedura IDRAIM – fase 4.
- **entro 18 mesi:** consegna del report tecnico finale delle attività (vedi successivo p.to 5).

Deve essere inoltre verificato che in corso di esecuzione delle attività siano stati previsti momenti di confronto con la Stazione Appaltante finalizzati soprattutto a:

- Proposta dei siti oggetto di analisi di habitat, anche con riferimento all'attività B.3.1;



**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- Verifica degli scenari a supporto della valutazione del buon Potenziale Ecologico per corpi idrici HMWB/AWB e individuazione delle misure di mitigazione nell'ambito del processo decisionale guidato previsto dal DD 341/STA - 2016;
- Proposta di designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali sulla base degli esiti delle attività svolte;
- Coordinamento nella calendarizzazione delle mappature idromorfologiche in campo contestualmente alle campagne di campionamento dei macroinvertebrati a cura di ARPA, in modo da trarre informazioni aggiuntive contestuali, di grande utilità, sulla presenza e distribuzione del macrobenthos in relazione alla portata defluente, alle unità morfologiche e alle condizioni idrauliche.
- Proposta di pianificazione del monitoraggio per le successive scadenze di revisione dei Piani. La proposta identificherà gli ambiti e le metodiche di monitoraggio, indicando la periodicità di aggiornamento dei rilievi. Tale periodicità sarà diversificata in funzione dei parametri oggetto di monitoraggio.

Oltre alle fasi di diretta interazione sopra specificate, il soggetto affidatario del servizio dovrà verificare che:

a) l'Appaltatore abbia prodotto i *report* quadrimestrali di sintesi sull'andamento delle attività, ed il report tecnico finale delle attività che deve presentare l'insieme delle attività e dei risultati di tutte le fasi, compreso il completamento del processo di valutazione relativo ai Corpi idrici fortemente modificati e artificiali.

b) i risultati delle indagini e delle relative elaborazioni siano stati restituiti secondo gli *standard* previsti dalle rispettive normative e le specifiche indicazioni contenute nella "Relazione Tecnica" di PMI.

c) i risultati finali dello studio siano stati illustrati in un *report* tecnico, riportante tutti gli allegati tabellari e grafici necessari alla completa documentazione delle indagini e delle analisi svolte, e in restituzioni cartografiche a scala opportuna, riportanti la rappresentazione dei parametri e degli indicatori idromorfologici rilevanti. Il report finale dovrà contenere, inoltre, la proposta di pianificazione del monitoraggio per le successive scadenze di revisione dei Piani.

d) gli elaborati siano stati forniti in formato editabile e in formato PDF. I dati territoriali risultanti dal monitoraggio saranno resi disponibili in formato georiferito SHP.

**SOCCORSO ISTRUTTORIO**

La stazione appaltante può richiedere ad ogni operatore economico invitato, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC.

L'operatore economico potrà rispondere (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale; scaduti i termini per la presentazione della risposta, non si riterrà accettabile il riscontro dell'operatore.

**Durata dell'affidamento della prestazione**

L'espletamento delle attività dovrà essere effettuato e completato **nell'arco di mesi tre mesi** anche non consecutivi a far data dalla sottoscrizione del contratto di affidamento e sottoposto a valutazione della Direzione della Sezione regionale competente, previo parere del RUP.

**IMPORTO DELLE PRESTAZIONI**

L'importo a base d'asta oggetto del presente affidamento è contenuto nella voce B6 del quadro economico rideterminato, ed è stabilito in € 11.550,00 (euro undicimilacinquecentocinquanta/00), così come stimato in applicazione dell'art. 6 del D.M. di Giustizia del 17/06/2016, al netto di oneri previdenziali e IVA, soggetto a ribasso e inteso comprensivo di tutte le spese necessarie all'espletamento dell'affidamento.

**REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE**

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non trovarsi in alcuna delle situazione che



**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

precludono la partecipazione alle gare come previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia.

Inoltre con riferimento ai requisiti di capacità tecnica è richiesto obbligatoriamente di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per la redazione degli elaborati relativi a piani di gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 102, comma 7 del D.Lgs n°50/2016, non potrà essere affidato l'incarico per la verifica di conformità:

*“a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;*

*b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;*

*c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;*

*d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;*

*d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”*

Il mancato possesso dei suddetti requisiti, ovvero una non adeguata dimostrazione degli stessi, costituisce motivo di esclusione.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale presso gli Enti competenti.

**OFFERTA**

L'operatore economico, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto precedente ed esprimere il ribasso offerto sull'importo a base d'asta, al netto di IVA e degli oneri, in termini percentuali.

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione allegata deve essere sottoscritta con apposizione di firma digitale.

**GARANZIA ASSICURATIVA E MODALITA' DI ACCETTAZIONE**

L'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dovrà trasmettere:

- Provvedimento di affidamento diretto controfirmato per accettazione;
- apposita “garanzia definitiva” ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non produca, entro 15 (quindici) giorni dalla data della predetta comunicazione di aggiudicazione, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà ad affidare il servizio ad altro operatore economico.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'operatore economico è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione.

**PAGAMENTI E PENALI**

L'importo contrattuale verrà corrisposto tramite pagamenti effettuati dall'Amministrazione con le seguenti modalità:

- a. 10% alla accettazione della comunicazione di aggiudicazione definitiva e presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
- b. 90% che sarà corrisposto a conclusione della prestazione

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche con indicazione dello Split



Payment sulla base degli stati di avanzamento di cui sopra, previa approvazione da parte degli uffici preposti alla verifica degli atti.

In riferimento alla durata dell'incarico ed ai tempi di consegna della certificazione oggetto della prestazione, si prevedono penali nella misura giornaliera: 0,1% del valore contrattuale, salvo proroghe autorizzate dal RUP.

Ai fini dell'applicabilità della penale, gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati all'aggiudicatario e i tempi del ritardo medesimo verranno computati a far data dalla comunicazione. Nel caso in cui il ritardo negli adempimenti dell'aggiudicatario superi i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione, mediante apposita motivata Determinazione, avrà la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta, procedendo alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

#### **SOSPENSIONI**

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento, in caso di necessità di servizio dovute ad acquisizione di ulteriore documentazione e altresì derivanti da cause di forza maggiore comunque connesse all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, autorizzare o ordinare sospensioni temporanee dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione del servizio, deve essere tempestivamente comunicata all'affidatario.

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n°50/2016, si intenderà stipulato con la sottoscrizione del presente disciplinare di gara, per accettazione delle condizioni ivi contenute. La mancata osservanza da parte dell'aggiudicatario di qualunque clausola del contratto darà facoltà all'Amministrazione di ordinare l'immediata sospensione dei servizi in atto e di risolvere il contratto per inadempienza mediante comunicazione scritta, salvo ogni diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni conseguenti di qualunque natura e forma.

In particolare il contratto potrà essere risolto:

- ritardo negli adempimenti dell'aggiudicatario che superi i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi dettati dal cronoprogramma sottoscritto tra le parti;
- sospensione della prestazione da parte dell'aggiudicatario;
- gravi errori derivanti da dolo o da colpa dell'aggiudicatario che dovessero comportare conseguenze civili e responsabilità penali.

La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza l'incameramento da parte dell'amministrazione, a titolo di penale, della cauzione prestata salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

#### **FORO COMPETENTE**

Per tutti gli effetti e conseguenze della gara nonché in caso di contestazione di qualsiasi natura la competenza è del Foro di Bari.

#### **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Per la presentazione del preventivo-offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i. ("Legge sulla Privacy").

#### **RIFERIMENTI DI LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Il RUP**  
**Ing. Valeria Quartulli**

**Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche**  
**Ing. Andrea Zotti**